APPALTO INTEGRATO
“LAVORI EDILI/IMPIANTISTICI NECESSARI AD ACCORPARE AL PIANO 9 LE
SEZIONI DI EMODIALISI DELL’OSPEDALE LA COLLETTA DI
ARENZANG, COMPRENSIVI DELLA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI
TRATTAMENTO AD OSMOSI INVERSA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
DIALITICA ALLE POSTAZIONI DI EMODIALISI”

PROGETTO PRELIMINARE
.. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO.

L’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del Codice dei Contrattl pubb11c1 (Codlce) ha per
oggetto “la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, e 1’esecuzione dei lavori nonché la fornitura con posa in opera delle dotazioni

m———-~-wlmp1annstxche—spemal-rdel—nuovo-reparto~d1—emodiahsrpressml-plano-9 dell*Ospedale-Ta-Colletta"
sito in Arenzano (GE) Via del Giappone.
'ARTICOLOQO 2. AMMONTARE DELL'APPALTO.
L'importo comple‘ssivo dell’appalto a corpo (compresi i costi di progettazione e gli oneri per la
sicurezza) & quello che deriva dal prezzo complessivo offerto sul]a base di un progetto deﬁmtlvov
- all’uopo predisposto & presentto in sede di offerta.

11 prezzo complessivo offerto non deve essere superiore all’importo stimato in sede di progettazione
preliminare pati a € 421.857,09 (euro quattrocéntoventunomilaottocentocinquantasette/09). IVA
esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 7.896,31 (euro
settemilaottocentonovantasei/31), oneri di progettazione esecutiva pari a € 9.942,61 (euro
novemilanovecentoquarantadue/61), oneri per coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione pari a € 4.421,00 (euro quattromilaquattrocentoventuno/00).

Non ci si avvale della facoltd contenuta nell’art.53 c.3bis del Codice; quindi non si applica il
pagamento diretto al progettlsta di cui si avvalga I’appaltatore. Percid, ex art.168 .9 del
Regolamento, si prevede di riconoscere eventuali dimostrate spese di progettazwne definitiva ed
esecutiva direttamente al,l_’appal_t_}atpxg( _prcvm approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.

Gli importi su indicati sono da intendersi al netto di IVA e CNPAIA.

In sede di progettazione definitiva dovranno essere determinati gli oneri per Iattuazione dei piani
della sicurezza, non soggetti a ribasso.

1 comspettm per la progettazione, non soggetti a ribasso, ¢ non chiaramente evidenziati nell’offerta
economica si considerano compresi nell’importo complessivo offerto per la realizzazione delle
opere.

1l prezzo offerto dall'Appaltatore comprende, quindi, la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva ed i lavori, compresi gli oneri per la sicurezza. }

... 1l prezzo offerto dall’Appaltatore deve indicare, in modo separato e distinto, gli importi relativi a:

a) progéttazione;

b) oneri per la sicurezza;

¢) esecuzione lavori suddivisi nei seguenti capitoli:
1) impianto pre-trattamento acqua;
2) impianto bi-osmosi inversa;
3) impianto distribuzione acqua dialitica;
3) adeguamento servizi igienici (a disabile);
4) opere idriche ed elettriche complementari;
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Nella formulazione dell’offerta 1’Appaltatore deve, quindi, aver considerato e tenuto corto
dell’onere per la progettazione (definitiva ed esecutiva), per I’esecuzione dei lavori, per la rédazione
degli schemi costruttivi degli impianti ex DM 37/2008, per i piani della sicurezza, e per tutto quanto
& necessario in termini di completa assistenza e consulenza per il regolare avviamento degli stessi.
A tal riguardo I’ Appaltatore non pud chiedere maggiori compensi.

Col prezzo forfettario a corpo offerto vengono, pertanto, compensate tutte le lavorazioni, forniture,
provviste ed attivitd occorrenti per la realizzazione delle opere appaltate e per la loro completa
ultimazione a perfetta regola d'arte, compresi tutti gli interventi necessari per rendere le stesse
perfettamente compatibili, funzionali e funzionanti non solo tra loro ma, anche, con quelle esistenti
o realizzate in base ad altri contratti da altre Ditte nel reparto, anche se detti interventi non risultano
esplicitamente rilevabili dagli elaborati tecnici di progetto ma solo da verifiche in loco.

Sempre col suddetto prezzo a corpo, depurato dal ribasso d'asta, vengono altresi compensati tutti gli
- oneri sostenuti dall’ Appaltatore per la predisposizione dei, disegni costruttivi di officina, del piano
di qualita di costruzione ed installazione e del piano operativo della sicurezza dei lavoratori,

compresaTattiviti-di-consulenza; assistenzare-manutenzione per il tempo-stabilito-per-garantire la———
corretta messa in funzione degli impianti.

ARTICOLO 3. CATEGORIA DEI LAVORI
Il costo complessivo dei lavori oggetto di gara & stato stimato, a corpo, pari a € 399.597,17 IvA
esclusa), cosi come meglio dettagliato nell’allegato computo metrico estimativo.
Tale importo & suddivisibile tra le diverse categorie secondo lo schema seguente:

IMPORTO

CAT | R v CATEGORIA IVA esclusa
053 '
Classifica | IMPIANTI IDRAULICI (72,04%) Prevalente subappaltabile 30% € 287.850,33
1 , .
0G 1 OPERE EDILI (18,13%) : Scorporébilé subappaltabile al 100% €72.462,66

E’ previsto a pena di esclusione il possesso di marcatura di conformitd CE dell’unitd bi-osmosi
inversa ai sensi dell’art.17 della Direttiva 93/42/CEE del 14/06/1993.

Ai soli fini del subappalto si evidenziano le lavorazioni relative alle seguenti categorie:
0S28 |IMPIANTI TERMICI . . . €5,039,79
0S30 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - | €34.244,39

Ai soli fini della qualificazione nel servizio di progettazione definitiva e esecutiva e
coordinamento della sicurezza progettuale, ex art 268 comma 7 Regolamento si evidenziano le
categorie, per cui & richiesta la qualificazione del progettista per lo svolgimento del relativo
servizio, in base alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013 :

JA.01 ( equiparate DO4 ¢ DO5) €287.850,33
E.10 - € 72.462,66

- ARTICOLO 4. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
L’intervento in progetto riguarda la realizzazione delle dotazioni impiantistiche del reparto Dialisi
da realizzare nei locali, all’uopo destinati, ai livelli 4 e 9 dell’Ospedale.
La forma e le dimensioni delle opere e delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto risultano
dalle specifiche tecniche di seguito allegate e dagli schemi grafici di progetio, fatto salvo quanto
pud essere meglio precisato in fase di realizzazione dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 5. OSSERVANZA DI NORME. 24/ /z,ol 4
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Salvo quanto meglio precisato nel presente atto e nel capitolato speciale, 1'appalto € soggetto
all'osservanza di tutte le disposizioni pertinenti in materia ovvero, in particolare :

a) Il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) il Capitolato generale d'appalto di cui al Decreto Ministeriale 19 Aprile 2000 n.145 (per brevita
Capitolato Generale) come modificato dall’art.358 del DPR 207/2010 s.m.i., le cui disposizioni
sono espressamente ed integralmente richiamate nel presente contratto nonché accettate dalle Parti;
¢) il Regolamento di attuazione del D.L. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (per brevita
Regolamento); .

d) le direttive dell'Unione Europea, le leggi, i decreti, i regolamenti, le circolari statali e, comunque,
tutte le norme vigenti che disciplinano i lavori pubblici, la sicurezza e la salute dei lavoratori,
nonché lo specifico settore tecnico cui appartiene l'intervento;

e) tutte le disposizioni normative emanate in sede locale dalla Regione Liguria, dalla Provincia di
Genova e dal Comune di Genova;

f) le norme tecniche specifiche di riferimento CNR, UNIL, CEL

g) tutte le normative vigenti applicabili all’oggetto dell’appalto.

Per quel che riguarda, inoltre, la salute e la sicurezza dei lavoratori devono in particolare essere
osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 ¢
s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”, al D.Lgs. 277/91 ed alla legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

ARTICOLO 6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:

1) La formazione del cantiere attrezzato e la delimitazione dell'area secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori. La sistemazione dei percorsi di accesso in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, delle piazzole di carico e scarico, €
linstallazione dei mezzi di sollevamento, la messa in opera di uffici, spogliatoi e servizi vari, e tutte
le opere provvisionali (recinzioni, parapetti, passerelle, transiti, ponteggi, ecc.) necessarie per
protezione del cantiere e la fruizione anche da parte di altre ditte delle parti di immobile oggetto
d'intervento.

- L'organizzazione del cantiere deve avvenire a cura € spese dell'Appaltatore che a tal fine deve
predisporre anche tutto quanto occorre per l'approvvigionamento di acqua, energia elettrica,
telefono e quant'altro possa risultare utile o necessario alla corretta conduzione del cantiere.

- E obbligo ed onere dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti
necessari per non recare disturbo od intralcio alla funzionalitd ed alla continuitd del servizio
ospedaliero delle attivita presenti nell’edificio preesistente o negli edifici dell'ospedale,
organizzando i lavori in modo tale da impegnare la minore quantita possibile di aree di cantiere e
svincolare al massimo i percorsi ed i collegamenti interni ed esterni.

- E altresi obbligo ed onere dell'Appaltatore la pulizia del cantiere, la dotazione, la manutenzione ed
il riordino di tutti i mezzi d’opera, ponteggi di servizio e quant’altro occorra durante tutto il corso
dei lavori, tenendo conto della contemporanea presenza anche di altre diverse imprese.

- Al tal riguardo I'Appaltatore deve individuare modalita operative per le diverse lavorazioni, allo
scopo di minimizzare gli intralci all'uso dell'immobile, riducendo il piu possibile le difficolta di
transito ed i passaggi, le fonti di rumore, di pericolo e di sporcizia e prevenire il possibile
danneggiamento delle opere gia realizzate.

- L'Appaltatore deve impiegare attrezzature adatte al tipo e all'ubicazione del cantiere e deve
prontamente eseguire le disposizioni migliorative che in tal senso gli vengono impartite dal D.L.
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- A sua cura e spese deve predisporre teli, recinzioni, steccati e barriere protettive nonché un'idonea
segnaletica di sicurezza in modo da prevenire incidenti ed evitare danni a persone e cose.

- Deve altresi predisporre un impianto di illuminazione in grado di proteggere le aree interessate dai
lavori.

- L'area di cantiere ¢ precisata all'atto della consegna dal D.L. il quale puo impartire al momento
particolari disposizioni anche relativamente all'ordine d’esecuzione di talune lavorazioni connesse
con l'uso dell'edificio e richiedere contestualmente la predisposizione di particolari protezioni e
opere provvisionali per il passaggio di altre maestranze nell'immobile.

2) Provvedere alla fornitura e posa in opera dell'apposito cartello di indicazione dei lavori. Tale
cartello ¢ delle dimensioni ed avra le diciture ed i grafici stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

3) Effettuare la predisposizione, la manutenzione e la pulizia di locali eventualmente utilizzati dal
personale della ditta.

4) Eseguire la messa in opera e la manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione
notturna nei punti necessari e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
Lavori per la sicurezza.

5) Eseguire tutte le modifiche in corso d'opera, richieste dal Direttore dei Lavori, in ordine
all'impianto del cantiere.

6) Provvedere alla guardiania del cantiere e delle opere realizzate, effettuata in conformita al
disposto della Legge 13/9/1982 n.646 art. 22 e successive modifiche.

7) Provvedere alla fornitura di acqua, energia elettrica, gas ed altre occorrenze per i lavori e
I’acqua potabile per gli operai addetti, nonché gli allacci per gli impianti provvisori di cantiere.

8) Curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle diverse
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che possono intervenire in
corso di appalto.

9) Provvedere all'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni normative vigenti
durante I’esecuzione dei lavori. Ogni piti ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore restandone sollevata la Amministrazione committente, nonché il personale preposto
alla Direzione dei lavori.

10) Curare I'osservanza degli obblighi, degli oneri e delle direttive di sicurezza e antimafia di cui al
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia) ed osservare il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto legislativo 81/2008 s.m.i..

11) L’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento, senza poter avanzare pretesa alcuna per maggiori compensi od
indennizzi di sorta. Inoltre deve fornire tutte le ulteriori indicazioni richieste da inserire nel
fascicolo.

Restano a carico dell’ Appaltatore la stesura del piano operativo di sicurezza previsto dal Decreto
Legislativo 81/2008 s.m.i..

12) Predisporre lo svolgimento dei lavori di propria competenza in modo da consentire la
esecuzione contestuale di opere affidate ad altre Ditte anche non rientranti presente appalto.

13) Consentire il libero accesso al cantiere o il passaggio contemporaneo, previa autorizzazione
della D.L., a persone appartenenti a qualsiasi altra Impresa, alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto o che eseguono dei lavori per conto diretto della Amministrazione
committente.

14) Provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto, approvvigionati o realizzati
da altre Ditte per conto della Amministrazione committente.
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15) I danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali € manufatti
suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice.

16) Predisporre la campionatura gratuita di tutti i materiali da impiegare e di quant'altro richiesto
dalla Amministrazione Appaltante o dal Direttore dei Lavori. Delle campionature pud essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Impresa appaltatrice nei modi pit adatti a garantirne 'autenticita.

17) Provvedere alla esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed assaggi che
vengono in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori o dalla Amministrazione committente,
sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi.

18) Provvedere alla esecuzione - se del caso, su richiesta del D.L., anche con l'intervento di ditte
specializzate - delle prove di carico, di qualsiasi tipo e dimensione ordinate dalla Direzione dei
Lavori sulle strutture portanti oggetto d'intervento.

19) Provvedere alla esecuzione - se del caso, su richiesta del D.L., anche con l'intervento di ditte
specializzate - delle prove tecniche di funzionamento, di impianti in corso di realizzazione.
Rientrano in questa fattispecie anche l'esecuzione delle prove fonometriche, necessarie per
ottimizzare l'acustica degli ambienti, le prove fotometriche utili per verificare il grado di
illuminamento interno dei locali nonché gli interventi di correzione necessari per migliorare il
confort acustico e visivo.

20) Eseguire il rifacimento, a proprie spese, delle opere che a detta delle Autorita pubbliche di
controllo non fossero reputate idonee al rispetto delle prescrizioni normative.

21) Provvedere alle spese per 'esecuzione di fotografie delle opere in corso nelle diverse fasi di
esecuzione dei lavori appaltati, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
Direzione dei Lavori

22) Provvedere alle spese per la riproduzione in copia, nella quantita necessaria all'esecuzione dei
lavori, degli elaborati contrattuali e di progetto forniti anche in corso d'opera.

23) Provvedere all’esecuzione del progetto definitivo ed esecutivo da sottoporre all’approvazione
dell’ Amministrazione entro il fermine previsto dal capitolato. Il progetto esecutivo deve essere
redatto da tecnici professionisti regolarmente abilitati e competenti.

24) Provvedere all'esecuzione dei disegni "al costruito" di tutte le opere realizzate (strutture, opere
edili in genere ed impianti), al rilascio delle dichiarazioni di conformita relative agli impianti in
applicazione della normativa vigente e delle certificazioni di legge relative ai materiali forniti,
installati o comunque utilizzati per 1'esecuzione dei lavori, fornire i mezzi €

le strumentazioni per l'esecuzione dei. collaudi tecnici e strumentali ¢ di quanto occorre per
accertare il regolare funzionamento di tutti gli impianti tecnologici realizzati e la loro rispondenza
alle prescrizioni di legge e di capitolato. La redazione del certificato di ultimazione lavori e degli
atti contabili susseguenti & subordinata all'approntamento della suddetta documentazione ed alla
tempestiva consegna alla Direzione Lavori.

25) Eseguire lo sgombero del cantiere, entro 20 giorni dal certificato di ultimazione, dei materiali,
mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta.

26) Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e di tutti gli impianti
realizzati fino all’approvazione del collaudo, pena l'intervento d'ufficio dietro preavviso di giorni 7
da parte della Amministrazione committente e I'addebito sul conto finale. In questo periodo
I’ Appaltatore deve provvedere al corretto avviamento degli impianti eseguendo tutti gli interventi
necessari alla loro messa a punto e verifica di buon funzionamento nel primo periodo, con la
sostituzione delle parti risultanti difettose o non funzionanti correttamente.

27) Consentire 1'uso anticipato dei locali che saranno richiesti dalla Amministrazione committente,
senza che 1'Appaltatore abbia per cid diritto a speciali compensi. L'Appaltatore pud per0 richiedere
che sia redatto apposito verbale sullo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare alle stesse.
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28) Rilasciare l'impegno scritto di garanzia gratuita per il tempo prescritto per legge, in tutti i casi
non inferiore a anni, con decorrenza dalla data del verbale di collaudo favorevole.

29) Saranno a carico dell’aggiudicatario anche gli oneri relativi alla Direzione dei Lavori,
I’aggiudicatario proporra una lista di professionisti per le sopraindicate mansioni: 1’Azienda
procedera quindi alla nomina di un professionista all’interno della lista presentata. L’Azienda
provvedera a nominare un proprio responsabile con funzioni di alta sorveglianza. L’aggiudicatario
dovra inoltre provvedere , a fine lavori, alla redazione dei disegni ““as built” per tutte le categorie di
lavori edili, radioprotezionistiche nonché dei singoli impianti completi delle schede tecniche dei
materiali adottati per le compartimentazioni, radioprotezioni ed impianti.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi e oneri sopra elencati, nessuno escluso, & conglobato nel
prezzo a corpo di contratto.

ARTICOLO 7. RICONOSCIMENTI ALL'APPALTATORE PER TARDIVA O MANCATA
CONSEGNA.

I termini per la consegna dei lavori ai sensi dell’art.153 del Regolamento decorrono dalla data di
formale approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente.

ARTICOLO 8. VARIAZIONI AL PROGETTO.

L’appalto ¢ stato indetto sulla base del progetto preliminare comprensivo di capitolato prestazionale
redatto dalla Amministrazione committente. Nessuna variazione pud essere apportata
dall’Appaltatore al progetto esecutivo approvato senza la preventiva approvazione scritta del
Committente.

Le variazioni al progetto possono essere eseguite nei casi previsti per legge.

Il corrispettivo previsto per la progettazione definitiva ed esecutiva sara corrisposto direttamente
all’impresa  aggiudicataria intervenuta 1’approvazione della progettazione da parte
dell’ Amministrazione ex art 168 Regolamento.

ARTICOLO 9. ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALL

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere devono provenire da quelle localita
che I’ Appaltatore ritiene di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualit, della migliore specie e rispondano ai requisiti
appresso indicati.

Analogo discorso vale per i prodotti di fabbrica ed i componenti di serie che devono essere
prodotti da primarie industrie del settore e devono essere di tecnologia attuale.

Nel caso la Direzione Lavori rifiutasse in qualsiasi momento una provvista perché ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non idonea, I’ Appaltatore deve sostituirla con altra che risponda ai requisiti
desiderati.

I materiali e le forniture rifiutate, a meno che non sia necessario il contrario a insindacabile giudizio
della D.L., devono essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore.
In particolare si richiama il D.P.R. del 21 aprile 1993, n.246 “Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106 CEE” relativa ai prodotti da costruzione.

Per quanto concerne la qualitd e la provenienza dei materiali, valgono altresi tutte le norme
contenute nei capitolati speciali tipo per gli appalti di lavori redatti a cura del Ministero dei Lavori
Pubblici che, ad ogni effetto, fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato anche se
non materialmente allegati.

Gli accertamenti di laboratorio e le prove sui materiali di qualunque genere e per qualunque motivo
necessari sono oneri espressamente posti a carico dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 10. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
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L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le necessarie operazioni di tracciamento
delle opere secondo le indicazioni di progetto e le ulteriori che le saranno date dalla Direzione dei
Lavori; ¢ altresi obbligato alla conservazione degli elementi di riferimento relativi per

tutta la durata dei lavori.

In particolare, vista la particolare natura dell'intervento, 1’ Appaltatore deve prestarsi all'esecuzione
di tutti i rilievi metrici e di tutte le successive operazioni di tracciamento per la migliore
realizzazione degli elementi prefabbricati necessariamente preassemblati nello stabilimento di
produzione al fine di evitare intralci nel montaggio definitivo.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore dei tracciamenti 1’ Appaltatore non pud invocare, a
scarico delle proprie responsabilita, le verifiche fatte dalla D.L. ed € obbligato ad eseguire, a sue
spese, tutti i lavori che questa dovesse ordinare, a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie
correzioni qualunque ne sia ’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle
opere.

ARTICOLO 11. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.

Considerato il tipo di appalto si precisa che non vengono portati in contabilitd materiali a pié
d’opera.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste € per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti desumibili dal Prezzario Regionale o si procede alla determinazione dei nuovi
prezzi con le norme dell’articolo 163 del Regolamento, ovvero si provvede in economia con operai,
mezzi d'opera e provviste, fornite dall’ Appaltatore a norma di Regolamento Generale.

La contabilita dei lavori ¢ svolta nel rispetto delle norme di regolamento e del capitolato generale.

I lavori sono progressivamente contabilizzati mediante aliquote percentuali stimate dal Direttore
Lavori, previa verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, tenuto conto del progredire dei lavori e
del compimento delle lavorazioni.

Al solo fine della predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori si riportano le aliquote
percentuali riferite ai capitoli dei lavori facenti parte dell'appalto:

ARTICOLO 12. ELENCO PREZZI.

Trattandosi di appalto integrato verra allegato al presente Capitolato Speciale un elenco prezzi di
riferimento, presentato dall’impresa aggiudicatrice, col quale valutare le eventuali variazioni del
prezzo a corpo in aumento o diminuzione conseguenti a varianti.

ARTICOLO 13. CONTROLLI. ' _ _

In qualunque momento possono essere disposti dall’Amministrazione committente accertamenti e
misurazioni e 1'Appaltatore, se richiesto, deve fornire quanto occorre per effettuare prove,
smontaggi e ripristini rivolti ai rilievi di cui sopra.

In propria rappresentanza tecnica I’ Amministrazione committente istituisce un ufficio di Direzione
Lavori che, a termini di regolamento, effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione dell'intervento appaltato.
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