



S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: adeguamento alle normative di messa a norma di prevenzione incendi delle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL 3 Genovese – lotto 5 P.O. A. Micone di Genova Sestri P. (CIG 719241047E, CUP G34E17001150001): approvazione del progetto esecutivo . Codice progetto 451.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, di cui fa parte il Settore Antincendio e della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "*... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali*";

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n. 288 del 21.6.2017 e n. 505 del 31.10.2018 con cui l'acquisizione in oggetto è stata indicata nel Programma Triennale e nel successivo Aggiornamento annuale col codice progetto 451 per una stima complessiva pari ad euro 550.000,00 ;

Viste le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):

- n.1 approvate dal Consiglio dell' Anac con delibera n.973/14.9.2016 ed aggiornate con delibera n.138/21.2.2018 contenenti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ;
- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate

dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007/11.10.2017;

Considerato che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.151 del 15.6.2017 è stato approvato il relativo aggiornamento degli investimenti in sanità, di cui all'Accordo di programma del 11.5.2017 riguardo alla rimodulazione di alcuni interventi dell'ASL 3, con la previsione di un finanziamento di complessivi euro 10.500.000,00 per l'adeguamento a norma antincendio delle Strutture sanitarie, di cui euro 9.595.000,00 a carico dello Stato, euro 505.000,00 a carico della Regione ed euro 400.000,00 a carico di questa Azienda;

Richiamata la deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017 del Direttore Generale con cui è stata attivata una procedura aperta di gara divisa in cinque lotti per affidare i relativi contratti di appalto di servizi di progettazione antincendio finalizzati all' adeguamento alle normative di prevenzione incendi delle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL 3 Genovese (*lotto 1 P.O. Villa Scassi, lotto 2 Strutture territoriali, lotto 3 P.O. La Colletta, lotto 4 P.O. Gallino, lotto 5 P.O. A. Micone*), nominando quale Responsabile unico di procedimento (di seguito Rup) lo scrivente Direttore ingegnere e delegandolo alla gestione e legale rappresentanza in tutte le successive fasi procedurali dell'intervento, inclusa la stipula dei conseguenti contratti;

Adottata la deliberazione n. 324 del 6 luglio 2018 del Direttore Generale con cui è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 5 P.O. A. Micone al raggruppamento temporaneo fra progettisti (di seguito Rtp) Area Tecnica srl quale mandatario e Area Tecnica Milano srl quale mandante ;

Redatta dal Rtp esterno incaricato la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo necessaria alla stipula del contratto di appalto in oggetto, costituita da questi documenti: capitolato speciale, schema di contratto, quadro economico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, computo metrico estimativo;

Tenuto conto che il D.M. 19-3-2015 del Ministero dell' Interno, a modifica del suo precedente D.M. 18-9-2002, ha previsto all'art. 2 comma 1 *lett. e)* l' adeguamento degli edifici ospedalieri entro nove anni dal 24.4. 2016 al fine di mettere a norma antincendio gli edifici stessi ;

Allegati sub A), B) e C) i rispettivi capitolato speciale -definizione tecnica ed economica dei lavori-, quadro economico (in triplice copia, distinguendo l'intervento complessivo in due fasi di cui la seconda a completamento degli interventi per la messa norma del Presidio Ospedaliero in oggetto) e schema di contratto per il progetto esecutivo, che prevedono un importo complessivo delle lavorazioni di euro 2.410.565,39 (diconsi euro duemilioniquattrocentodiecimilacinquecentosessantacinque/39) IVA e somme a disposizione inclusi, mentre la restante documentazione costituita da capitolato speciale tecnico edile e impiantistico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori e computo metrico estimativo è acquisita agli atti della Struttura emanante;

Indicato che la documentazione suddetta è stata redatta secondo il Decreto legislativo n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni, da ultimo novellato dal Decreto legge n.32/18.4.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.92/18.4.2019 ;

Rilevato che, come da allegata Relazione tecnica sub D) del Dirigente emanante, la Fase Uno dell'intervento pari ad euro 550.000,00 euro, autorizzato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n.151 del 15.6.2017, rientra nel

Programma Triennale, mentre la Fase Due dell'intervento troverà copertura nel finanziamento di euro 1.860.565,39 a seguito dell'intervenuto scioglimento contrattuale di altro appalto di cui alla deliberazione n. 188/2018 del Direttore Generale, per cui è stato disposto con successiva deliberazione n. 57/2019 di inoltrare la relativa richiesta formale alla Regione Liguria, come comunicato con le relative nostre note prot. 2614/2019 e 19209/2019;

Richiamato il contenuto della predetta Relazione tecnica nella quale in particolare si specifica che "... gli altri interventi" previsti dal finanziamento originario "presso il Gallino di Genova Pontedecimo, nelle R.S.A. ubicate nel Padiglione a valle dell' ex P.O. Celesia saranno comunque realizzati utilizzando i finanziamenti già concessi rientranti nell'Accordo di Programma anno 2017";

Tenuto conto delle disposizioni contenute all'articolo 26 commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e delle Linee Guida n.1 dell'Anac approvate dal Consiglio dell' Anac con delibera n. 973/14.9.2016 aggiornate con delibera dello stesso n.138/21.2.2018, nelle quali al Titolo VII "*Verifica e validazione della progettazione*" si prevede che "*nei contratti relativi all'esecuzione dei lavori la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente*", che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto di importo superiore ad un milione di euro ed inferiore alla soglia dell'art. 35 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, le attività di verifica possono essere svolte, a cura degli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni ;

Rilevato che quanto previsto sopra è rimasto invariato nelle Linee Guida n.1 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Anac n. 417 del 15 maggio 2019 di prossima entrata in vigore ;

Costituito con determinazione dirigenziale n.699 del 19.3.2019 dello scrivente quale Direttore S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico il Collegio Tecnico per la verifica della progettazione;

Allegati infine sub E) e F) i positivi verbali di verifica da parte del Collegio tecnico e di validazione ad opera del Rup ;

Ritenuto da parte del Direttore emanante, in qualità di Responsabile unico del Procedimento (Rup) in possesso dei requisiti indicati dalle suddette Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale, anteriore all'indizione di gara per l'affidamento dei lavori;

D E T E R M I N A

per tutto quanto sopra esposto :

- 1) di richiamare per ogni fine ed effetto i verbali di verifica e di validazione, allegati sub E) e F) del progetto di adeguamento alle normative di messa a norma di prevenzione incendi delle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL 3 Genovese - P.O. A. Micone ;
- 2) di approvare, in virtù di delega contenuta nella deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017 del Direttore Generale, in nome e per conto dell'Azienda, la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo necessaria alla stipula del contratto, redatta secondo il Decreto legislativo n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni da ultimo novellato dal Decreto legge n.32/18.4.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.92/18.4.2019, costituita da capitolato speciale -definizione tecnica ed economica dei lavori-, quadro economico (in triplice copia, distinguendo l'intervento complessivo in due fasi di cui la seconda a completamento degli interventi per la messa norma del Presidio Ospedaliero in oggetto) e schema di contratto ivi allegati sub A), B) e C) e poi da capitolato speciale tecnico edile e

impiantistico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori e computo metrico estimativo tutti parti integranti del presente atto acquisiti agli atti della Struttura emanante;

- 3) di dare atto che gli interventi previsti dal finanziamento originario, avente codice regionale 15/3/H/07, ricomprendenti lavori presso il Gallino di Genova Pontedecimo, nelle R.S.A. ubicate nel Padiglione a valle dell' ex P.O. Celesia, saranno comunque realizzati utilizzando i finanziamenti già concessi rientranti nell'Accordo di Programma anno 2017” ;
- 4) di dare atto che la spesa inerente il progetto in oggetto - Fase Uno trova corrispondenza nell'articolo 20 L. 67/1988 - Accordo di Programma sottoscritto in data 11.05.2017 tra Regione Liguria, Ministero della salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze per euro 522.500,00 quale quota a carico dello Stato ed euro 27.500,00 a carico della Regione Liguria;
- 5) di disporre che la Fase Due - opere di completamento - dell'intervento troverà copertura nel finanziamento di euro 1.860.565,39 a seguito dell'intervenuto scioglimento contrattuale di altro appalto di cui alla deliberazione n. 188/2018 del Direttore Generale, per cui è stato disposto con successiva deliberazione n. 57/2019 di inoltrare la relativa richiesta formale alla Regione Liguria, come comunicato con le relative nostre note prot. 2614/2019 e 19209/2019;
- 6) di dare poi atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e conservato negli archivi informatici dell' A.S.L. 3;
- 7) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto nell'Allegato A alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale ;
- 8) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto di quattro pagine e dei seguenti allegati: Allegato sub A) di trentanove pagine: capitolato speciale; Allegato sub B) di tre pagine: quadro economico; Allegato sub C) di trentadue pagine: schema di contratto; Allegato sub D) di due pagine: Relazione tecnica del Dirigente emanante; Allegato sub E) di nove pagine: verbale di verifica; Allegato sub F) di una pagina: verbale di validazione e così in totale di novanta pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)