

**QUADRO ECONOMICO**  
**ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O.**  
**ANTERO MICONE DI GENOVA SESTRI**

**Importo esecuzione delle lavorazioni**

		EURO
a.1	a misura	1.638.184,99
a.2	a corpo	0,00
a.3	in economia	28.413,50
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.666.598,49</b>

0001463 del 14/06/2019 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifici

		EURO
b.1	a misura	54.731,14
b.2	a corpo	0,00
b.3	in economia	0,00
	<b>TOTALE B)</b>	<b>54.731,14</b>
	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO A+B</b>	<b>1.721.329,63</b>

**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.000,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	49.000,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	0,00
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	120.000,00
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.000,00
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.13	IVA ed eventuali altre imposte	440.235,76
	<b>TOTALE C</b>	<b>689.235,76</b>

**SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)**

**2.410.565,39**



**QUADRO ECONOMICO**  
**ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O.**  
**ANTERO MICONE DI GENOVA SESTRI**  
**FASE 1**

**Importo esecuzione delle lavorazioni**

		EURO
a.1	a misura	373.506,18
a.2	a corpo	0,00
a.3	in economia	6.478,28
	<b>TOTALE A)</b>	<b>379.984,46</b>

**Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica**

		EURO
b.1	a misura	12.478,70
b.2	a corpo	0,00
b.3	in economia	0,00
	<b>TOTALE B)</b>	<b>12.478,70</b>
	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO A+B</b>	<b>392.463,16</b>

**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.600,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	11.270,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	0,00
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	27.600,00
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2.300,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	11.500,00
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.13	IVA ed eventuali altre imposte	100.266,84
	<b>TOTALE C</b>	<b>157.536,84</b>

**SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)**

**550.000,00**



**QUADRO ECONOMICO  
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O.  
ANTERO MICONE DI GENOVA SESTRI  
FASE 2 (COMPLETAMENTO)**

**Importo esecuzione delle lavorazioni**

		EURO
a.1	a misura	1.264.678,81
a.2	a corpo	0,00
a.3	in economia	21.935,22
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.286.614,03</b>

**Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica**

		EURO
b.1	a misura	42.252,44
b.2	a corpo	0,00
b.3	in economia	0,00
	<b>TOTALE B)</b>	<b>42.252,44</b>
	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO A+B</b>	<b>1.328.866,47</b>

**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.400,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	37.730,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	0,00
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	92.400,00
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	7.700,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	38.500,00
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.13	IVA ed eventuali altre imposte	339.968,92
	<b>TOTALE C</b>	<b>531.698,92</b>

**SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)**

**1.860.565,39**

