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CONTRATTO DI APPALTO 

Lavori di restauro conservativo edilizio e impiantistico e ristrutturazione per 

la formazione di un nuovo reparto di degenza pneumologica presso il Piano 

quinto del Pad. 9 – PO Villa Scassi 

CUP ________________ - CIG ________________ 

 

L’anno duemilaventuno il giorno __ del mese di ___________, negli Uffici della S.C. 

Riqualificazione Edilizia dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, siti in Genova 

Corso Scassi 1 presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi,  

TRA 

L’Arch. Enrico Maria Bonzano, nato a _____________ il _____________, Direttore 

della S.C. Riqualificazione Edilizia dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 con sede legale 

in Genova, via A. Bertani – P. IVA 03399650104, nel seguito anche denominata “Stazione 

Appaltante” (o sinteticamente “S.A.”), “ASL 3”, “Azienda”, “Amministrazione” o “Com-

mittente”, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza della deliberazione n° 

_____ del __________ dell’ASL 3 esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda come 

sopra evidenziata, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito 

“RUP”) dell’appalto di lavori pubblici di cui in epigrafe; 

E 

il Sig. _______________, nato a ___________il ______________ e residente in 

____________ (__) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _____________ con 

sede legale in ____________, ______________ – P.IVA ____________, che agisce quale 

appaltatore di seguito anche semplicemente denominato  “Appaltatore” o “Aggiudicatario”; 

PREMESSO 

- che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti norme; 
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- che con determinazione n° ________ del _________ dell’ASL 3 è stato approvato il rela-

tivo progetto esecutivo; 

- che con deliberazione n° ______ del ______________ è stata indetta procedura aperta di 

gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui in epigrafe, da esperirsi ex artt. 

_______________ del D.Lgs.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito an-

che sinteticamente indicato Codice o Cod.); 

- che nel Bando di gara e nel connesso Disciplinare sono stati riportati: 

 Luogo di esecuzione: OSPEDALE VILLA SCASSI DI GENOVA SAMPIERDA-

RENA;  

 Descrizione dei lavori: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO EDILIZIO 

E IMPIANTISTICO E RISTRUTTURAZIONE PER LA FORMAZIONE DI 

UN NUOVO REPARTO DI DEGENZA PNEUMOLOGICA PRESSO IL 

PIANO QUINTO DEL PAD. 9; 

 Importo stimato dei Lavori (IVA esclusa): € _____________ (di cui € __________ 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);  

 Importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA esclusa): € _____________; 

- che con la deliberazione n° _____ del ___________, all’esito della procedura di gara esperitasi, 

come risulta dai relativi verbali, nei giorni ________________, il suddetto appalto è stato ag-

giudicato all’Impresa __________ come sopra evidenziata, avendo la stessa proposto un importo 

di esecuzione di € _________________ (compresi oneri di sicurezza per € _____________ ed 

esclusa IVA), giudicato congruo, conseguente al ribasso del ____________% proposto sull’im-

porto a base di gara; 

- che l’Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e in conformità alle 

prescrizioni della documentazione di gara ha costituito la garanzia definitiva nelle forme di cui 

all’art.103 c. 1 Cod., con atto di fideiussione n° __________ del _____________ rilasciato da 

_______________ per l’importo di € _______________; 
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- che l’Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa n°_______________ del 

____________ rilasciata, ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. da _____________, a garanzia della 

responsabilità civile per danni a terzi e a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati tramite estensione della stessa garanzia della responsabilità civile; 

- che detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certifi-

cato di collaudo provvisorio; 

- che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consen-

tono l’immediata l’esecuzione dei lavori; 

- che il Committente procederebbe alla risoluzione del presente contratto qualora ai sensi dell'art. 

91 c. 3 Cod. a carico dell'Appaltatore dovesse risultare una Comunicazione Antimafia Interdittiva 

a seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di competenza; 

- che il Committente procederebbe parimenti alla risoluzione del presente contratto in caso di suc-

cessivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 Cod. o dei requisiti 

speciali ove previsti o delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di parti-

colari professioni o dell'idoneità a contrarre con l'ASL 3 riguardo a specifiche attività: in tal caso 

si applicherà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già ese-

guite e nei limiti dell'utilità ricevuta, disponendo l'incameramento della garanzia definitiva ove 

richiesta ex art. 103 Cod. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 Visto che, nelle certificazioni agli atti dell’Azienda, non sussistono a carico dell’Impresa 

o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di pre-

venzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Cod.; 

 Visti i documenti probatori e le dichiarazioni presentate in sede di gara dall’Impresa;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1) La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento 

del presente contratto. 
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ART. 2) L’Appaltatore si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e 

provviste inerenti l’appalto di cui alla precedente narrativa, in conformità dei documenti 

progettuali e del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 3) L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza piena e incondizionata 

del progetto esecutivo e del Capitolato Speciale d’Appalto, ove le norme ivi contenute non 

risultino derogate da quelle del presente contratto. 

ART. 4) L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste 

nella documentazione tecnica che fa parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegata, comprendente i seguenti documenti: 

a) il Capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 s.m.i. per quanto in vigore; 

b) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 

e) il piano di sicurezza e coordinamento, il POS e relazione di valutazione dei rischi del 

Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n° 81 e smi; 

f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia. 

Gli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del contratto che, anche se non material-

mente allegati, l’Appaltatore dichiara di conoscere nel dettaglio e di accettare, sono i se-

guenti: tutti i documenti facenti parte la documentazione di gara. 

Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti documenti, si rinvia al 

D.Lgs. 50/2016 e smi, al DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile, al D.M. 49/2018 e 

alla restante normativa vigente in materia. 

L’Appaltatore deve realizzare le opere secondo le indicazioni contenute nelle tavole pro-

gettuali. Le dimensioni e le quote dovranno comunque essere verificate sia sui disegni ar-

chitettonici sia sul posto. 
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I fori ed i passaggi per gli impianti dovranno comunque essere preventivamente verificati e 

concordati con la D.L. durante il corso d’opera. Prima di eseguire qualunque alimentazione 

e/o allacciamento impiantistici l'Appaltatore dovrà verificare le caratteristiche delle appa-

recchiature, la potenza effettiva, le modalità di alimentazione, la posizione dei punti di al-

laccio, e tutte le altre particolarità proprie del materiale impiegato. 

ART. 5) L’appalto è stipulato a misura; l’importo netto dell’appalto resta convenuto in € 

_______________ (compresi oneri di sicurezza per € _____________ ed esclusa IVA). 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo c., 

del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 106, c. 1 lett. a) Cod. 

--- In caso di RTI --- Gli obblighi di fatturazione saranno assolti da ciascuna Im-

presa per i lavori di pertinenza direttamente nei confronti della S.A., che liquiderà 

le relative competenze su un conto corrente dedicato unico in capo alla Impresa 

mandataria. 

ART. 6) Il corrispettivo d’appalto sarà erogato secondo quanto illustrato di seguito. Ai sensi 

e con le modalità dell'art. 35 c.18 Cod., è prevista la corresponsione in favore dell’Appalta-

tore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore del contratto, 

pari ad € _________________. Tale corresponsione è vincolata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria nelle forme previste dallo stesso Codice. 

All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo anda-

mento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certificato di pagamento, sia almeno 

pari a € _______________ (IVA esclusa).  

Tali pagamenti saranno corrisposti con le modalità indicate nel D.Lgs 50/2016 e nelle Linee 

guida ANAC n° 3 (approvate con deliberazione n°1096 del 26/10/2016 smi ed aggiornate 

al D.Lgs.19/04/2017 n° 56 con deliberazione del Consiglio n° 1007 dell’11/10/2017), al 

netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 c. 5 Cod.  

 



6 

 

ART. 7) Il tempo utile per dare tutti i lavori dell’appalto compiuti, resta stabilito in giorni 

______ giorni solari naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

ART. 8) La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto, fino 

alla concorrenza del 10% dell’importo a base di gara, oltre il quale il contratto si intende 

risolto. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, nei casi previsti dall’art. 10 

c. 2 Decreto n° 49 del 7/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Com-

mittente riconoscerà all’Appaltatore un risarcimento come ivi quantificato. 

ART. 9) L’Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei 

lavori dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma di 

aver preso visione degli atti relativi alla gara per quanto concerne il presente contratto. 

ART. 10) L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le 

norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l’esecuzione dei 

lavori in materia di assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d’opera. 

L’Appaltatore è altresì vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione 

dagli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n° 81 smi e si obbliga 

a depositare prima dell’inizio dei lavori: 

a) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al suc-

cessivo capoverso; 

b) dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla com-

messa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con indicazione del 

CIG dell’appalto; 
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c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; 

d) dichiarazione circa il possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, 

c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08; 

e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

È fatto obbligo, da parte dell’Appaltatore, di redigere il piano operativo di sicurezza ai sensi 

del D.Lgs. 81/08. 

ART. 11) L’Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto col-

lettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono 

i lavori oggetto del presente appalto. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo 

la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni sti-

pulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla strut-

tura e dimensioni dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, eco-

nomica e sindacale. 

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere alla A.S.L. n° 3: 

a) prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di con-

segna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa 

la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; 



8 

b) prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di con-

segna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90, c. 9 lett. b), del 

D.Lgs. 81/2008 e smi, dell’organico medio annuo, suddiviso per qualifiche, con l’indica-

zione del contratto collettivo nazionale applicato; 

c) prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di con-

segna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. 

ART. 12) Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio 

effettivo dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte im-

prenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per 

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 

parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per 

la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro quin-

dici giorni dal ricevimento.  

Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei 

lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

S.A., mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta che sia necessa-

rio alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

A) per il coordinamento con prestazioni o forniture di altre Imprese estranee al contratto; 

B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputa-

bile ad inadempimenti o ritardi della S.A.; 
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C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla S.A., 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 

aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 

società o aziende controllate o partecipate dalla S.A. o soggetti titolari di diritti reali sui 

beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fat-

tispecie alla responsabilità gestionale della S.A.; 

D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta 

e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottem-

peranza all'art. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n° 81. In ogni caso il programma esecutivo dei 

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, even-

tualmente integrato ed aggiornato. Qualora l’Appaltatore non abbia ottemperato a quanto 

sopra, ivi compresa la prima redazione o la modifica del programma esecutivo dei lavori, 

entro 10 giorni dalla richiesta scritta della DL, sarà applicata la stessa penale giornaliera 

prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori. 

ART. 13) La Direzione del cantiere ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 

19/04/2000 n° 145 è assunta dal Sig. ________________, in qualità di Direttore Tecnico di 

cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristi-

che delle opere da eseguire. L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore 

Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri 

soggetti operanti nel cantiere. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla S.A. le eventuali modifiche 

del nominativo del direttore di cantiere. 
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L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 

e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei la-

vori. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i 

casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, non-

ché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. L’Ap-

paltatore deve osservare norme e prescrizioni di contratti collettivi e di leggi e regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

ART. 14) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’Appaltatore potrà subap-

paltare o concedere in cottimo soltanto le opere indicate all’atto dell’offerta, in conformità 

con quanto disposto dall’art. 105 D.Lgs 50/16 smi, fornendo la documentazione attestante 

il possesso dei requisiti richiesti al subappaltatore prescelto. 

L’Appaltatore risponde, nel caso di subappalto, solidalmente con i subappaltatori, del rego-

lare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, 

in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento 

dei lavoratori dipendenti. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, in accordo alla normativa vigente: 

1. a trasmettere in copia autentica alla S.A. e al Direttore dei Lavori il contratto stipulato 

con l’Impresa subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipula; 

2. a riportare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle Imprese subap-

paltatrici. 

L’Appaltatore infine si impegna a farsi tramite per la trasmissione alla S.A. dei documenti 

di cui ai precedenti art. 10 ed 11 per conto delle Imprese subappaltatrici. 

In deroga a quanto previsto dalla lett. a) del c. 13 dell’art. 105 Cod. è escluso il pagamento 

diretto ai Subappaltatori da parte della S.A. Resta ferma la previsione contenuta nella lett. 

b) del c. 13 dell’art. 105 Cod., per cui la S.A. ha facoltà di corrispondere direttamente al 



11 

Subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite, in caso di inadempi-

mento da parte dell’Appaltatore. Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel pre-

sente art. e nelle disposizioni di legge da parte dell’Impresa contraente ovvero da parte dei 

subappaltatori, accertata dalla S.A. o ad essa segnalata dagli organi competenti, la S.A. me-

desima comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione 

del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempi-

mento degli obblighi di cui sopra. Sulle somme accantonate non saranno corrisposti inte-

ressi di sorta. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non 

può opporre eccezioni alla S.A., né ha titolo a risarcimento danni. 

ART. 15) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore, salvo l'imposta sul valore aggiunto, alle 

aliquote di legge, a carico della S.A. Ogni spesa di bollatura e eventuale registrazione (in 

caso d’uso) della presente scrittura privata è a carico dell’Appaltatore.  

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo prov-

visorio e tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente contratto, nonché tutti 

gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupa-

zioni di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per inottempe-

ranza alle norme vigenti per l’intera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende, 

contravvenzioni, ecc. che per colpa dell’Appaltatore fossero addebitate alla S.A. 

ART. 16) I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con magistero e ma-

teriali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva 

la facoltà di accettazione o meno. 

ART. 17) La fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e di quant’altro necessario alla rea-

lizzazione delle opere sarà a carico dell’Appaltatore per l’intera durata dei lavori. 

Oltre a quanto già stabilito viene altresì precisato che l’Appaltatore è tenuto a provvedere, 
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senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in uso, di necessità o 

di prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipen-

dente ed impiegato nella esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore, oltre alla particolare osservanza del Capitolato Generale di Appalto per 

quanto in vigore, dovrà farsi carico anche di tutti gli oneri ed obblighi riportati nel Capito-

lato Speciale d’Appalto. 

Per la partecipazione alla gara d'appalto esperita non è riconosciuto alcun compenso, né 

rimborso spese. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti 

si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, senza che l’Ap-

paltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Saranno a esclu-

sivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale 

pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi 

seguenti: 

a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla 

formulazione dell'offerta; 

b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da 

effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna an-

ticipata di parte o di tutte le opere ultimate; 

c) al compenso per il direttore tecnico del cantiere; 

d) al compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui 

nominati; 

e) alla formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera 

con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le 

opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori; 
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f) tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, li-

cenze, concessioni, autorizzazioni e quant’altro, che si rendesse necessario ottenere a qual-

siasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l’Appaltatore dovrà provve-

dere sia ad individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizza-

zioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-

amministrativa, anche in vece e per conto della S.A., necessaria per il loro rilascio. Il paga-

mento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della 

S.A. qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere 

definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico 

dell’Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese per licenze, autorizzazioni, 

permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.) relativi a tutte quelle opere di tipo 

provvisionale e/o di presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o pri-

vati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautela-

menti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l’intera durata del can-

tiere fino a ultimazione delle opere; 

g) le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimen-

tarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere 

stesso; 

h) a mantenere nel luogo di appalto un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche 

all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tec-

nico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la DL, 

degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore inte-

ressanti il cantiere in oggetto; 

i) all’allestimento di un locale, che su richiesta della DL potrà essere costituito anche da 

un apposito prefabbricato, ad uso ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezza-

ture: 
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- piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml; 

- n° 4 sedie; 

- riscaldamento e raffrescamento; 

- un armadio con chiusura a chiave; 

- telefono, presa dati ed elettrica; 

- porta di accesso con chiusura; 

tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9/04/ 2008 

n° 81 e smi; 

j) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di 

cui al DPCM 1 marzo 1991 e smi, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessa-

ria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi; 

k) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni 

della DL e del Comando della Polizia Municipale; 

l) alle opere provvisionali ordinate dalla DL per garantire la continuità dei pubblici servizi, 

inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni; 

m) a rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, an-

che su motivata richiesta della DL, del RUP o dall’organo di collaudo, dal giorno della 

consegna lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo 

interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore eventuali 

spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed ese-

guite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori 

oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati; 

n) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi 

stradali nel rispetto del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 

16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e 
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loro successive modificazioni ed integrazioni; 

o) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche 

modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

p) l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e 

fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre 

armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza 

delle opere; 

q) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non 

derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la S.A. da ogni spesa per com-

pensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà altresì curare l'e-

saurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di bat-

tente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché 

l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime 

medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere; 

r) alla conservazione e consegna alla S.A. degli oggetti di valore intrinseco, archeologico 

o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori; 

s) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e 

controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla DL sulle opere, materiali impiegati o da 

impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei ma-

teriali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effet-

tuato su incarico della DL a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia della S.A.. Dei 

campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di si-

gilli a firma della DL e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; 

t) all’esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che venga richiesto dalla DL; 

u) ai costi per l'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al collaudo statico, 

nonché ogni onere per l’esecuzione delle prove di carico, anche strumentale, a mezzo di 
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Imprese specializzate; 

v) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per 

rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità 

e collaudo dei lavori; 

w) all’esecuzione e alle relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie 

allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o pericolosi, o alla boni-

fica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in 

materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti; 

x) alle spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie 

tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; 

y) alla redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di tutti i calcoli e 

i disegni costruttivi di cantiere che, secondo le indicazioni della D.L., sarà necessario pre-

disporre per una corretta esecuzione delle opere, ivi compresi i progetti per i ponteggi; 

z) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle 

opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori (nel 

seguito sinteticamente indicata come DL); 

aa) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smalti-

mento di imballaggi e simili; 

bb) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si 

rendessero necessarie per inadempienze dell’Appaltatore, alla istruzione delle pratiche re-

lative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla 

Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o 

varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo. 

cc) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del 

Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, relativi a prestazioni per esame 

suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative 
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causate da inadempienze dell’Appaltatore. 

dd) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti tecnici 

oggetto di applicazione della L. n° 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di confor-

mità” obbligatoria per le opere eseguite ai sensi DM 37/2008; 

ee) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico 

abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 

n° 186 (norme C.E.I.), n° 17/2007 e del Ministero dello sviluppo economico del 22/01/2008 

n° 37 e loro modifiche ed integrazioni; 

ff) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, l'impianto di terra, l'impianto 

di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'I-

NAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte 

le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti; 

gg) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 

l'esecuzione dei lavori; 

hh) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere 

costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano 

stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono 

lavori per conto diretto della S.A.; 

ii) a spese per realizzazione di accessi di servizio del cantiere e sistemazione dei percorsi 

esistenti e dei collegamenti esterni e interni, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna 

delle opere da parte della S.A., compresa la collocazione, ove necessario, di ponticelli, an-

datoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, nonché la fornitura di ogni apprestamento 

a protezione di strade aperte al pubblico site in zone di pericolo nei pressi del cantiere; 

jj) alla vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, e per la custodia 

di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, 

fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell’Ordine di Lavoro, mediante persone provviste 
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di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere 

estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori 

ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla S.A. e per le opere consegnate; 

kk) ad assicurare, su richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o per-

sone di cui al precedente c., dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e 

degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che 

la S.A. intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di Imprese, senza che l'Appaltatore 

possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla DL, in aiuto 

alle imprese che eseguono lavori per conto diretto della S.A., verrà contabilizzata in econo-

mia. La S.A. si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e 

sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi. 

ll) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno 

del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della DL. 

mm) alla buona conservazione e perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere 

escluse dal presente appalto, ma provviste o eseguite da altre Imprese per conto della S.A. 

I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti 

e ai lavori compiuti da altre Imprese, dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore; 

nn) all'uso anticipato delle opere su richiesta della DL, senza che l'Appaltatore abbia perciò 

diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere 

stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli. 

oo) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale 

dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti ela-

borati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file for-

mato pdf e dwg); 

pp) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento 

degli impianti sino al collaudo; 
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qq) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla en-

trata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista 

nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento 

nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Gestore; 

rr) alla completa e generale pulizia dei locali e/o siti oggetto di intervento, durante il corso 

dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati; 

ss) a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie, 

acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti 

nell’ambito del cantiere; 

tt) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di 

massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando pos-

sibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni 

causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne; 

uu) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l’approvvi-

gionamento delle attività svolte in essere nelle aree di cantiere e ad esse limitrofe; 

vv) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;a mantenere ed ade-

guare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o dichiarati tali dalla 

D.L.; 

ww) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle con-

dotte per l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche; 

xx) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua 

proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori; 

yy) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori; 

zz) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato ido-

neo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali 

forniti e a lavori compiuti da altre Imprese); 
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aaa) a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubbli-

citari, fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali; 

bbb) a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dei rifiuti presenti nelle aree di can-

tiere, tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta; 

ccc) alla tenuta di un “Registro dei getti di conglomerato cementizio”, sul quale an-

notare data del getto, parte d'opera, quantità, tipo di cemento e resistenza, slump, rif. del 

prelievo ed eventuali annotazioni, anche al fine di garantire una pronta rintracciabilità dei 

getti stessi e la loro associazione alla parte di opera. 

ddd) alle spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel 

caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 

633/1941. 

ART. 18) Per gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio legale e fi-

scale presso la sede della S.A. e si obbliga a comunicare alla stessa ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi. 

ART. 19) Le controversie che insorgessero fra l'Azienda e Appaltatore saranno definite 

secondo le procedure di cui agli artt. 205 – 206 - 207 Cod.  

In caso di mancato accordo si applicherà l’art. 20 del codice di procedura civile per cui la 

competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d’appalto spetta al giu-

dice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.  

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallen-

tare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A. 

ART. 20) Ai sensi del D.Lgs.196/2003 smi (Codice in materia di protezione dei dati perso-

nali) e del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs. n° 101 del 1/08/2018, i dati acquisiti 

dall’ASL ai fini della gestione del presente contratto saranno trattati su supporti cartacei ed 

informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con 
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l’espletamento delle procedure correlate. Gli stessi dati potranno essere comunicati agli Enti 

competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi 

cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale della S.A. nonché ai soggetti cui debba 

essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme, modalità 

e limiti previsti dalla normativa in materia. I soggetti cui i dati si riferiscono possono eser-

citare i diritti ex art.7 del D.Lgs. 196/2003 smi Titolare del trattamento è l’ASL - Autoriz-

zato al trattamento è il Direttore della Area Tecnica. 

ART. 21) Ex art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e della L. n° 217 del 17/12/2010, “tutti i 

movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (…) devono essere 

registrati sui conti correnti dedicati (…) e devono essere effettuati esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale”. La norma è indirizzata a “appaltatori, su-

bappaltatori e subcontraenti della filiera dell’impresa”. Tali soggetti devono dimostrare di 

avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati “anche non in via esclusiva”.  

L’Appaltatore accetta la clausola imposta dall’art. 3 c. 8 della L.136 del 13/8/2010 per cui 

lo stesso si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella 

predetta legge, obbligandosi a sua volta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappal-

tatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con cui ciascuno di essi si impegna a rispettare gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge ed una clausola risolutiva espressa 

per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane spa l’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della con-

troparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la S.A. e la Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. 

ART. 22) Per i lavori in economia saranno applicati costi della manodopera desunti dal 

prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria 
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2018. Ove non espressamente previsto in tale prezziario, tali prezzi verranno aumentati del 

15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili d'impresa, per una percentuale com-

plessiva del 26,50%. I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prez-

zario Regionale edito dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria 

anno 2018 al lordo del ribasso offerto in sede di gara. 

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo 

la loro esecuzione e/o somministrazione. 

ART. 23) Fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 

Cod., le variazioni al contratto saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di 

contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per 

i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi 

prezzi”. 

I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano: 

a) desumendoli dal prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 

mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l’esecutore, ed approvati dal 

responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previ-

ste nel quadro economico, essi sono approvati dalla S.A. su proposta del responsabile del 

procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non ac-

cetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la S.A. può ingiungergli l'esecuzione delle 

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque am-

messi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si 

intendono definitivamente accettati. 
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ART. 24) L’Appaltatore dichiara: 

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i 

titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipen-

denti dell’ASL ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti ASL 

che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

- di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell’ASL e di garantirne il pieno 

rispetto. 

ART. 25) In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Re-

golamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D.Lgs. n° 101 

del 10/08/2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di affidabilità dell’ag-

giudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 

28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui 

all’art. 5 c. 2 del Regolamento Europeo, l’aggiudicatario della procedura dichiara di ese-

guire le seguenti specifiche, impegnandosi: 

a) ad adempiere alle finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla S.A., ga-

rantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi 

in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previa-

mente l’interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle 

per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo; 

b) a non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub 

gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autoriz-

zazione del titolare ovvero per adempimenti di legge; 

c) a gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge; 
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d) a comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, 

preferibilmente via Pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile 

della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati 

al fine di consentire all’Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale 

di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea; 

e) a far sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati 

in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, 

uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione 

alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico; 

f) ad osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le dispo-

sizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza orga-

nizzative e tecniche idonee adottate. L’inadempimento di quanto disposto ai singoli punti 

da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di 

diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell’atto deliberativo di ade-

sione aziendale all’appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice 

civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l’ob-

bligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L’esercizio di tale facoltà è ef-

fettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni 

prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti. 

Titolare del trattamento è l’ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore Respon-

sabile dell’Area Tecnica 

Le Parti, letto il presente contratto, redatto in originale in __ pagine a video mediante stru-

menti informatici, lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse e, a conferma 

di ciò, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi - Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD).  
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Il presente contratto assolve all’imposta di bollo ai sensi di legge. Un esemplare originale 

del presente contratto è acquisito nell’Archivio informatico aziendale della S.A.  

 Letto confermato e sottoscritto: 

 

Per l’Appaltatore Per l’ASL 3  

__________________________ Sistema Sanitario Liguria 

IL RUP 

(________________________) (Arch. Enrico Maria Bonzano) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di 

approvare tutte le clausole del contratto indicate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

Per l’Appaltatore 

________________________ 

(________________) 

 


