

**QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE**

**P.O. VILLA SCASSI**

**Realizzazione delle opere necessarie alla predisposizione e preparazione dei locali, comprese le eventuali opere di consolidamento dei solai, strutture di sostegno fornitura e posa degli impianti necessari alla posa dell'apparecchiatura Angiografica fornita tramite accordo quadro CONSIP**

<b>A) - Importo esecuzione delle lavorazioni</b>		
		<b>Progetto</b>
		<b>Euro</b>
a.1	a misura	0,00
a.2	a corpo	145 750,00
a.3	in economia	0,00
a.4	arredi e attrezzature	0,00
a.5	TOTALE A)	145 750,00
<b>B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		
		<b>Euro</b>
b.1	a misura	0,00
b.2	a corpo	3 250,00
b.3	in economia	
b.4	TOTALE B)	3 250,00
<b>IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA</b>		
		<b>TOTALE (A+B)</b>
		149 000,00
<b>C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	5 000,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	2 980,00
c.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
c.11	Arredi ed attrezzature	0,00
c.12	IVA ed eventuali altre imposte	33 880,00
		<b>TOTALE C)</b>
		<b>41 860,00</b>
<b>SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>190 860,00</b>

Genova, 27/04/2022

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Per. Ind. Giovanni Parodi**