

Completamento dell'impianto di trattamento aria dei piano terra e primo del padiglione a valle della Struttura Sanitaria Celesia. Progetto n. 445

		Iniziale	Progetto
	A) LAVORI:	€ 309.679,94	€ 436.415,93
a.1.1	a misura	€ 0,00	€ 0,00
a.1.2	a corpo	€ 299.924,07	€ 423.807,26
a.1.3	in economia	€ 0,00	€ 0,00
	A.1) IMPORTO DEI LAVORI		
a.2.1	a misura	€ 0,00	€ 0,00
a.2.2	a corpo	€ 9.755,87	€ 12.608,67
a.2.3	in economia	€ 0,00	€ 0,00
	A.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
	B) - SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 108.501,58	€ 142.220,18
b.1	Imprevisti	€ 15.000,00	€ 0,00
b.2	Acquisto terreni-Importo rendicontabile per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	€ 0,00	€ 0,00
b.3	Attrezzature arredi forniture	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Indagini	€ 0,00	€ 0,00
b.5.a	Progettazione	€ 8.095,96	€ 20.240,00
b.5.b	Progettazione (già liquidato)	€ 9.300,00	€ 9.300,00
b.5.c	Supporto al RUP	€ 0,00	€ 0,00
b.5.d	Verifica del Progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00
b.5.e	Collaudo (tecnico amministrativo,statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 0,00	€ 0,00
b.5.f	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€ 0,00	€ 0,00
b.5.g	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 695,84	€ 1.181,60
b.6	Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
b.6.a	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche)	€ 0,00	€ 8.728,32
b.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00
b.6.c	Spese per commissioni aggiudicatrici (iva inclusa)	€ 0,00	€ 0,00
b.6.d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00	€ 0,00
b.7	Allacci	€ 0,00	€ 0,00
b.8	I.V.A.	€ 75.409,78	€ 102.770,26
b.8.a	Iva su lavori e imprevisti	€ 71.429,59	€ 96.011,50
b.8.b	Iva su attrezzature Arredi e Forniture	€ 0,00	€ 0,00
b.8.c	Iva su Indagini	€ 0,00	€ 0,00
b.8.d	Iva su spese tecniche	€ 3.980,20	€ 6.758,75
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	€ 418.181,53	€ 578.636,11

Genova Sampierdarena, 25/09/2023

Il RUP
Per. Ind. Giovanni Parodi