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OGGETTO: procedura aperta per affidamento in appalto integrato ex art.53 comma 2 lett. ¢) D. Lgs.163/06,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori del nuovo
teparto di Emodialisi presso piano 9 ospedale “La Colletta" in Arenzano : altri chiarimenti.

In merito ad ulteriori richieste informative provenienti da un’impresa, riportate in estratto, si
chiarisce quanto di seguito riportato.

13.2.2015 ” Come evidenziato al punto 18 del Disciplinare di gara , si chiede di chiarire se qualora i tempi
di esecuzione dichiarati fossero maggiori di 45 gg., oltre allattribuzione di un punteggio in sede di
valutazione delle offerte tecniche pari a 0, nel momento delfa stipula del contratto i giorni effettivi concessi
alla ditta vincitrice saranno quelli dichiarati dalla stessa in sede di offerta 0 comunque non oltre i 45 giorni
previsti dall’ente appaltante”.

Si richiama quanto gi espressamente stabilito nel capitolo 16 al punto 20 del Disciplinare di gara.

“ In merito alla Relazione tecnica e alle scelte di collocazione dell'impianto di trattamento acqua, si
richiede se la progettazione definitiva possa prevedere una ricollocazione delle componenti,
opportunamente documentata, che dimostri gli elementi introdotti in termini di miglioramento del progetto
preliminare che hanno portate a tale scelta progettuale.”

E' consentita la ricollocazione delle componenti dell'impianto ma va mantenuta l'impostazione progettuale di
Capitolato.

Vale infatti quanto disposto all'art 76 Codice Contratti ("Varianti progettuali in sede di offerta") in
particolare al comma 2 per cui "(...) Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano 0 meno
le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate™.

In applicazione della stessa norma, infatti nel bando di gara nulla & stato indicato.

“ Articolo 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale punto 6 : si richiede se, con opportuna
presentazione di una relazione specialistica, & possibile prevedere diversi metodi di guardiania del cantiere
che esulano dalle modalita descritte dal disposto di legge 13/9/1982 n. 646 art. 22 e ss.mm.ii ht

In merito alla custodia del cantiere, si rileva che l'art 22 della L. 646/1982 non obbliga all'istituzione della
guardiania del cantiere ma dispone solo per il caso che 'appaltatore intenda istituirla.

In tal caso, la predetta norma disciplina l'inosservanza della prescrizione in essa contenuta come reato, sia
pur di tipo contravvenzionale, nei confronti sia dell'appaltatore sia del direttore dei lavori. A tal fine, la
qualifica di guardia particolare giurata & da ricondurre alla disciplina contenuta nel Titolo IV del T.U.L.P.S.
(R.D. 773/1931).
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