0001306 del 29/05/2019 - All egato te 1 (AOl
% | 20
% | %

Sistema Sanitario Regione Liguria

Via Bertani 4 - 16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA

Progetto:

PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA
Via del Giappone 5, 16011 Arenzano (GE) G64E17000780001

Elaborato:

PROGETTO ESECUTIVO PE.D.GEN.09.01

Oggetto: Scala:

ELABORATI DESCRITTIVI
Capitolato speciale d'appalto PARTE | Data prima emissione:
- PRESCRIZIONI TECNICHE 15/02/2019

Rev. del Note

Approvazione
01 08.04.2019 Osservazioni validatori

Delib. n.
del

|l Direttore Generale: Il Direttore del Dipartimento Tecnico IRTSA
Dott. Carlo Luigi BOTTARO Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO | Per. Ind. Enrico BENZI

Redazione - Progettisti RTP:
Coordinatore tra le prestazioni specialistiche: Ing. Luca Giordo

Professionista incaricato antincendio: Ing. Fabio Inzani

Mandataria RTP Mandanti RTP

mythoSg._.. RbA 2

CONSORZIO STABILE STUDIO ROBERTO BURLANDO ARCHITETTO
MYTHOS S.c.ar.l. ARCHITETTURA J. C. MARIO WILCKE
via Trottechien n°61 piazza S. Matteo n°15/7 via Mylius n°2/9

CAP 11100 Aosta CAP 16123 Genova CAP 16123 Genova
mythos.ao@mythos.pro info@burlandoarchitettura.com wilcke@virgilio.it




aATa PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
@ As I 3 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA (ARENZANO, GENOVA) DELL'ASL 3 GENOVESE

AN AR N CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE | - PRESCRIZIONI TECNICHE
SOMMARIO
Art. 1 — Oggetto e definizione dellaPPalto.........c.ei it ae e e 2
Art. 2 — Ammontare dellapPalto ........ceeeiiiiii e 5
Art. 3 — Categoria prevalente, criterio di aggiudiCazione € garanzi€ ..........ccocvverveerieeenieessee e 5
PN A @ o) o] 1o a1 (=1 |0 ] o] (=1 F TSRS 10
Art. 5 — Fallimento dellappaltatiore ............eoe i 11
Art. 6 — Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e 'eSeCuzione.........ccccueeiiiiiiii i 11
Art. 7 — Durata dell’'appalto e termine di esecuzione dei [aVOri ...........coocueeiiiiiiiiiiiiiie e 11
PN S I 0o aT-{=To [ o F= W [T I = 1Yo USSR 12
Art. 9 — Inderogabilita dei termini di ESECUZIONE ........eiiiiiiiiei e 13
Art. 10 — Modalita di esecuzione dei lavori, Penali, direzione tecnica e terzo responsabile ..........cccccevieeeeen. 14
PN o B B O gl (o] 1 2= o (=TI F= Yo o USSR 15
Art. 12 — Subappalti 0 COMI O NOKi .....eeieie ettt b et e st e e eneeesanee s 15
Art. 13 — Modalita di contabilizzazione e di IQUIJAZIONE ..........ccooiiiiiiiiiie e 16
— ELENCO PREZZI ..........oiieeieeee ettt ettt et e e e s 16
= INUOVI PREZZI ......ocueurieueeusesessesesesstsssssstsssesstssssessessssessessssessessssessssssstssssssstsssstastssstastssstastassststassstsssssstassense 16
Art. 14 — Disciplina e buon ordine dei cantieri nel’andamentodei [avori............ccueiiiiiiiiiiii e 16
Art. 15 — Trattamento dei [aVOratori ..........vvi i eenne e 17
Art. 16 — Tutela di [AVOTALOri.....coiueei i e e s ane e nnee s 18
Art. 17 — Penali Per rtardO [aVOK .....ocueii et e e e s 18
LN o R @ - Vo e [N =Y o] o B OSSPSR 19
Art. 19 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore, responsabilita dell’Appaltatore .........ccccccveeeenee. 19
Art. 20 — DiIfetti di COSITUZIONE ....coi it e e e e be et e e s e e e e e nnn e e e e anneeeean 21

Art. 21 — Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge, sospensioni lavori,

contestazioni e riserve, controversie, risoluzione CoNtrattiale ..........cccoceeeeiiieiiiiiiiiiii e 21
Art. 22 — S0SPENSIONI VOl € ProrOGNE. ... .couii i 22
Art. 23 — CONLESTAZIONI © FSEIVE. ....ei ittt ettt ettt et e e e bt e e s abe e s be e e aabeesbeeessteesabeesaneeesnneean 22
Art. 24 — Controversie; RiSOIUZIONE CONrattUAIE ... nanannnes 23
AT 25 — PIIVACY ettt ettt n et e Rt e e e et e e R e e e s re e e e et e nre e e nneennee s 25

’ Consorzio Stabile Mythos Eb 1 Studio Roberto Burlando Architettura Architetto J. Christoph Mario Wilcke




i3 6 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA (ARENZANO, GENOVA) DELL'ASL 3 GENOVESE

W
S i I CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE | - PRESCRIZIONI TECNICHE

aATa a I 3 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI

ART. 1-OGGETTO E DEFINIZIONE DELL’APPALTO

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE
INCENDI DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO LA COLLETTA SITO IN VIA DEL
GIAPPONE 5 AD ARENZANO (GE) DELL’ASL 3 — SISTEMA SANITARIO REGIONE
LIGURIA — LOTTO N°3

L’appalto riguarda lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate presso I'edifico di proprieta
dell’Azienda Sanitaria Ligure “ASL 3” sito nel comune di Arenzano (Genova) in via del Giappone
n°5, mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi, durante tutto il
ciclo di vita dell'opera, al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori
oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP)
dellintervento & G64E17000780001.

| lavori saranno eseguiti mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi,
durante tutto il ciclo di vita dell'opera, al D.M. Ambiente Tutela del territorio e del Mare 11 ottobre
2017.

Per quanto riguarda gli interventi di tipo edile, il progetto prevede in sintesi:

» La compartimentazione antincendio dei locali adibiti a deposito, seguendo i dettami della
specifica normativa che sara differenziata a seconda della destinazione d’'uso delle aree: in
presenza di aree di tipo B, C, D saranno rispettate le norme di cui allart.17.2 del citato
Decreto 18 settembre 2002 integrato e modificato dal DM 19 marzo 2015; per le aree di
tipo E si terra conto delle indicazioni dell’art 8.3 del nominato Decreto 22 febbraio 2006.

» La verifica e messa a norma dei compartimenti esistenti nei piani di degenza, e relative
verifiche delle vie di esodo.

» Rifacimento delle pavimentazioni (compreso il massetto) e dei controsoffitti in
corrispondenza dei connettivi ai piani sesto-settimo-ottavo-nono.
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A sequire si riportano in sintesi gli interventi meccanici ed elettrici previsti riguardanti I'impianto idrico

antincendio, I'impianto di distribuzione gas medicali, il sistema di allarme con diffusione sonora tipo

EVAC nonché 'adeguamento degli impianti elettrici di potenza relativi ai piani di collocazione delle

degenze a partire dal piano sesto sino a tutto il piano nono:

Il presente progetto prevede le seguenti tipologie generali di opere riferite a tutti i piani del Presidio

Ospedaliero de La Colletta:
Aree interne:

* Riqualificazione impianti meccanici (idrici antincendio, gas medicinali) finalizzata
alladeguamento delle aree oggetto di intervento alla normativa antincendio (D.M. 18
settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private).
Installazione di sistema di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo in sovrapressione;
spostamento di corpi idranti esistenti e installazione di nuovi corpi idranti all'interno del
Presidio Ospedaliero; riposizionamento e sostituzione dei quadri di riduzione e
intercettazione dei gas medicali e relativo collegamento alla rete esistente, installazione di
nuove prese ove attualmente non presenti.

» Realizzazione del sistema di diffusione sonora con finalita di allarme acustico tipo EVAC a 3
servizio dell'intero presidio ospedaliero. Si prevedono in particolare le seguenti opere:

1) centrale di diffusione sonora EVAC con n. 11 zone distinte (una per ogni livello di
intervento);

2) Diffusori acustici e relative linee di alimentazione (verranno installati in corrispondenza
dei connettivi, nelle aree comuni — aree di attesa e similari — ed in corrispondenza dei
locali di presidio);

* Realizzazione dei sistemi di pressurizzazione dei filtri antincendio: In corrispondenza dei filtri
a prova di fumo per i quali non risulta possibile la ventilazione naturale tramite camini dovra
essere messo in opera un sistema elettromeccanico di ventilazione forzata in grado di
garantire un gradiente di pressione non inferiore a 30Pa tra interno ed esterno filtro che
costituira una barriera fisica all’ingresso del fumo all'interno del volume controllato. Si tratta
di un sistema di pressurizzazione filtri a prova di fumo conforme al D.M. 03.08.2015, al D.M.
30.11.1983 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005. Il sistema di pressurizzazione & progettato
per garantire la pressurizzazione del locale filtro fumo in caso di incendio previo comando
ricevuto tramite rilevatori ottici di fumo, la mancata chiusura delle porte, I'azionamento dei
comandi di emergenza o qualora si verifichi la mancanza di connessione tra la centrale ed

unita di attuazione. Nella condizione di allarme, la centrale azionera il sistema di
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pressurizzazione, garantendo un funzionamento del sistema costante e sicuro fino a 3 ore,

con una pressione, considerando le perdite di carico dovute ai trafilaggi dei serramenti,

superiore a 0,30 mbar (30 pascal).

» Adeguamento degli impianti elettrici di potenza in corrispondenza dei piani di degenza a

partire dal sesto sino a tutto il nono. Si prevedono in particolare le seguenti opere:

Aree esterne:

Dismissione dei quadri di piano esistenti a servizio delle degenze e degli
ambulatori/studi medici della torre. Si tratta tipicamente di n.2 quadri per ogni piano
di intervento ubicati in corrispondenza dell’area centrale delle degenze (manica sud)
e della confluenza tra la stessa manica e la torre (lato nord ovest);

Messa in opera di n. 2 nuovi quadri elettrici di piano ubicati rispettivamente all’interno
del locale di collocazione dell’attuale quadro degenze ed in corrispondenza di un vano
corsa ascensore predisposto e non utilizzato posto sul fronte nord ovestdell’edificio;
Connessione dei nuovi quadri elettrici alle colonne montanti di nuova realizzazione
(previste in altro appalto su progetto a firma Ing. Ruatti);

Realizzazione della nuova distribuzione orizzontale per ogni piano e fornitura in opera
di nuovi quadri di locale (ciascuno con doppia sezione normale e privilegiata) con
connessione all’interno degli stessi alla distribuzione elettrica esistente;

Dismissione e nuova realizzazione dellimpianto di illuminazione dedicato ai
connettivi con revisione dellimpianto di rilevazione fumi (disconnessione
dellimpianto esistente e riconnessione degli elementi a seguito della realizzazione

della distribuzione elettrica orizzontale e della posa dei nuovi controsoffitti);

* Realizzazione di vasca di accumulo idrico antincendio e relativo gruppo di pompaggio,

realizzazione di nuova rete idrica antincendio per I'alimentazione di idranti soprasuolo posti

opportunamente ad una distanza massima tra gli stessi pari a 60 metri e ad una distanza dal

fabbricato compresatrai 5 e i 10 metri;

» Sostituzione dei terminali di illuminazione esterna in corrispondenza del fronte ovest del

presidio ospedaliero.

mytho
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ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara ammonta ad euro 1.743.249,82 € (diconsi
euro unmilionesettecentoquarantatremiladuecentoquarantanove/82) esclusi gli oneri di igiene
sicurezza specifici pari ad euro 47.010,27 € (diconsi euro quarantasettemiladieci/27) non
soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, cosi suddiviso:

Tipologia Importo euro
LAVORI
Lavori a misura soggetti a ribasso 1.743.249,82 €
oneri igiene e sicurezza specifici non soggetti a ribasso 47.010,27 €
Sommano lavori, ed oneri di igiene e sicurezza specifici oggetto 1.790.260,09 €
dell’appalto

L’appalto in oggetto & a misura ai sensi degli artt. 3 comma 1 /ett. ) e 59, comma 5 bis del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. Le cifre che indicano gli importi presuntivi a misura potranno variare in aumento o in
diminuzione secondo la quantita effettiva della prestazione.

ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E GARANZIE

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia S
di lavori pubblici, i lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle seguenti categorie:

» categoria prevalente: OG1 - Edifici civili e industriali
» altre categorie: OS3 - Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS30- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

5 °
. K 3
. . . . = i ~
Tipologia di lavori % g g - S
o = SIS o
N~ -~ Q g Q °
S 3 £S a &
Edifici civili e industriali OG1 714.085,65 € 40,97 %
Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie 0S3 482.595,72 € 27.68 %
Impianti interni elettrici, telefonici,
0S30 546.568,45 € 31,35 %
radiotelefonici e televisivi
IMPORTO TOTALE 1.743.249,82 € 100%

L’appalto sara quantificato a misura.
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La quantificazione del costo della manodopera come da documento di progetto denominato Q.1.M.
€ pari 2 31,963 %.

Tutti gli importi di cui sopra, ad esclusione degli oneri di sicurezza, sono soggetti a ribasso d’asta.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i (Codice dei contratti o Codice), nell'offerta
economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi della vigente normativa di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 1.

Ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, dell’articolo 89 comma 11 e
dell’articolo 1 comma 2 Decreto Ministero Infrastrutture n.248/10.11.2016, le categorie OG 1 e OS 3
sono subappaltabili al trenta per cento massimo dellimporto contrattuale ai sensi dell’art.105
comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i; la categoria OS30 & subappaltabile al trenta per cento massimo
dellimporto della stessa, cioé del valore desumibile dalla base d’asta e per la restante quota il
concorrente, se non € in possesso di idonea e autonoma qualificazione, dovra costituire un RTI
verticale. Per la categoria OS30 inoltre non & ammesso 'avvalimento.

Nel caso diricorso al R.T.I. del tipo orizzontale, ex artt. 83 commi 2 e 8 e 216 comma 14 del Codice
dei Contratti per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2
lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti alla capogruppo € richiesto il possesso dei requisiti presenti
nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti & richiesto il possesso dei medesimi requisiti
nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel
presente documento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti e eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i
consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett d), e), f) e g) del Codice dei contratti, ai sensi dell’art. 48
comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, i requisiti di cui all'articolo 84 s. d. decreto, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
I'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo. | lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Ai sensi dellart. 48 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, nell'offerta devono essere specificate le
categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 0 consorziati.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del s.d. Codice ovvero di partecipare alla gara anche
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in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice.

| consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, sono tenuti, pena I'esclusione, ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi € fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

| consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. ¢) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fano divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in
proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico - GEIE) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art 48 del
Codice.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'ltalia, si applicano I'art. 45
comma 1, 'art. 49 e I'art. 88 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Si rileva che I'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali € considerata un requisito di
esecuzione e non di partecipazione, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3303
del 5.7.2017 che innova la precedente sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017.

| lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori, aventi i requisiti di cui al D.M.

37/2008 s.m.i, devono essere realizzati da tecnici in possesso delle necessarie abilitazioni. 7

Nell’'organico dell’aggiudicatario deve essere presente personale tecnico che abbia conseguito
l'autorizzazione a svolgere I'attivita di progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli
impianti antincendio e di sicurezza.

L'aggiudicazione della gara avverra ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 D. Lgs.
50/2016 s.m.i sulla base del criterio del minor prezzo inferiore rispetto allimporto a base di gara,
con applicazione del ribasso unitario offerto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara al netto
degli oneri della sicurezza, con esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi
2, 2 bis e 2 ter del Codice Contratti, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore
a 10. In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procedera ai sensi dell’art. 97 suddetto Decreto.

L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, pari al 2 per cento del prezzo base indicato,
secondo quanto indicato all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva sara determinata secondo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.:
sara richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo)
dellimporto contrattuale. Qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo
a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, 'aumento é di 2
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto mediante polizza bancaria
0 assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine
previsto per la fine del contratto; essa € presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme
alle richieste dalla Stazione Appaltante, non si procedera alla stipulazione del contratto.

La garanzia definitiva dovra prevedere:
. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2, del Codice Civile;

. I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;

. I'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dalla vigente normativa.

L’Ente Appaltante puo avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il
contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della cauzione avviene
con atto unilaterale del’ Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'Autorita Giudiziaria Ordinaria.

La cauzione € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli

importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L’Aggiudicatario € altresi obbligato ex art.103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi, nellesecuzione dei lavori sino alla data di
emissione dell’'ultimo Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa
alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite
all’oggetto del contratto e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nel’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella
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forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo non
inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell’'lmpresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o diterzi;

. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'lmpresa é tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell’articolo 1665 del
Codice Civile;

. trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere
o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve
comprendere, oltre allimporto dei lavori incrementato dell’l.V.A., I'importo del valore delle predette
preesistenze, gia stimato e quantificato in ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve: 9

. prevedere la copertura dei danni che [I'appaltatore debba risarcire quale civiimente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall'lmpresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti
o affini, 0 a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere
e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante;

. prevedere la copertura dei danni biologici;

. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, della Direzione dei
Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d’opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora I'’Aggiudicatario sia
un’Associazione Temporanea di concorrenti si applica I'art. 108 comma 10 D. Lgs. 50/2016s.m.i.

Alla data dell’emissione dell’'ultimo Certificato di Collaudo, la polizza assicurativa & sostituita da una
polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Si applica I'art. 103
comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

’ Consorzio Stabile Mythos Qb 1 Studio Roberto Burlando Architettura Architetto J. Christoph Mario Wilcke



aATa PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
@ As I 3 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA (ARENZANO, GENOVA) DELL'ASL 3 GENOVESE

S CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE | - PRESCRIZIONI TECNICHE

L’Aggiudicatario dovra trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni
prima della formale consegna dei lavori.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA

L’Impresa € tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle singole
prestazioni appaltate:

- il piano operativo di sicurezza con eventuali proposte integrative al PSC ai sensi del
Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilita di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo
di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla
Stazione Appaltante.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

0 lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

0 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;

11 il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei
LL.PP. n.145 del 19.04.2000, per la parte applicabile; 10

il D.P.R. 207/2010 s.m.i per la parte applicabile.;
1 I Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 49 del 7. 3. 2018
n  “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione.

L’Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, sia di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi) ed alle norme CEIl, U.N.I.; C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i, in materia di
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e
s.m.i riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente
esterno, al D. Lgs 15.8.1991, n. 277, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sullinquinamento acustico), al D. Lgs. 194/2005 e ai D. Lgs. 41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi
rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e allinquinamento acustico da macchine
rumorose.
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ART. 5- FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice
dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’art. 48 del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.

ART. 6 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, connessi alla stipula di appositi contratti applicativi,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, il Direttore dei Lavori
provvede all'accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sono disposti dalla direzione dei
lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvede
al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

ART. 7 - DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’appalto per i lavori di messa a norma antincendio oggetto di intervento avra durata di 543 giorni
di lavoro a decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

L'impresa assuntrice dei lavori di manutenzione straordinaria, qualora alla scadenza non fosse
ancora esaurito 'importo contrattuale, € comunque tenuta a garantire il servizio per almeno ulteriori
tre mesi successivi alla scadenza, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto di appalto.

L’appaltatore dovra dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo
'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verra prestabilito con la priorita
determinata dalla rilevanza degli interventi stessi secondo quanto stabilito.

La durata sara la minima indispensabile in relazione al tipo ed entita delle riparazioni o manutenzioni.

In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori.
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L’appaltatore dovra dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate
urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d'opera anche nei giorni non lavorativi e se
necessario in orario extralavorativo.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d’opera, pur restando
ovviamente obbligata I'impresa ai riconoscimenti dovuti.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto
ovvero dopo I'aggiudicazione in caso di urgenza, in conformita a quanto previsto all’art. 32 comma
8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, redigendo apposito verbale, firmato anche dall’appaltatore, dalla cui
data di sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, 0 per 'importanza dei mezzi d’opera, occorra
procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del
processo verbale di consegna.

Nell’ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autorizzato dal R.U.P., provveda alla consegna d’'urgenza
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii, il verbale indica, oltre a quanto previsto
allart. 5comma 8 del D.M. n. 49/2018, anche le lavorazioni che 'appaltatore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei lavori
revoca le eventuali limitazioni. In caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori terra
conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore ai fini del rimborso delle relative spese.

Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, legittima
'appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. L’Amministrazione puo respingere listanza di
recesso nei seguenti casi:

- se il ritardo & dovuto a causa di forza maggiore

- se il ritardo € dovuto ad uno slittamento di eventuali atti presupposti alla consegna dei
lavori in oggetto.

La facolta di non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore non potra esercitarsi qualora il
ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi
complessivi.

L’accoglimento dell’istanza di recesso dell’appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nel seguente limite percentuale da
applicarsi allimporto netto contrattuale: 0,20 (zerovirgolaventi) % dell'importo.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l'art. 5 del
D.M. n.49/2018.

Qualora fosse necessario effettuare consegne parziali per l'indisponibilita temporanea di alcune
aree/immobili il direttore dei lavori procedera a consegne parziali, redigendo appositi processi verbali
di consegna. In questo caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’'ultimo verbale
di consegna parziale.
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In caso di riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori
non procede alla consegna e ne da comunicazione al R.U.P. indicando le cause e 'importanza delle
differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che I'eventuale mancata esecuzione non incida
sulla funzionalita dell'opera o del lavoro, il R.U.P., acquisito il benestare del dirigente competente,
autorizza il direttore dei lavori a procedere alla consegna parziale, invitando I'appaltatore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione 'art. 5 del D.M.
n. 49/2018.

ART. 9 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori oggetto di apposito contratto
applicativo, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito con legge
n.248/4.8.2006.
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Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali
indicate nel presente capitolato, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 10 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI, DIREZIONE TECNICA E
TERZO RESPONSABILE

In considerazione dell’attivita della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo
conto della destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi.

L’Impresa dovra, quindi, prevedere:

» particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;

» la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

* la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.
L’Impresa ha I'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono
nell'edificio interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'lmpresa stessa, che, in ogni caso,

non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo. 14
Per ogni mancata applicazione delle norme di sicurezza o provvisionali previste, e contestata per

iscritto all’appaltatore, verra applicata ex art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. una penale pari
all'uno per mille dell'importo contrattuale netto.

Tali penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalita o diffida, sul primo
mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

« fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del
contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
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ART. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo,
per numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di
manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari
ritorni in materia di qualita e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo
che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.

L’Impresa, dovra, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita istituzionali della
Stazione Appaltante

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre allesame della Direzione dei
Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di
regolarita esecutiva;

- laffidatario potra avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti
secondo il
DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformita o
rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;

curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da
consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la
conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati
anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il
nominativo prima dell'inizio dei lavori.

mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e far osservare ai
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione
di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’'utenza.

ART. 12 - SUBAPPALTI O COTTIMI O NOLI

0 E> ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell’Appalto nei limiti e nei modi
consentiti dalla Legge. L’lmpresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica
responsabile dei lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori procede ai controlli indicati all’art. 7 del D.M. n. 49/2018 con l'ausilio del
direttore operativo e dell'ispettore di cantiere ove nominati.
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ART. 13 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Stazione Appaltante disporra i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "stati di
avanzamento" (S.A.L.) riepilogativi a partire dalla data di decorrenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i sul valore del contratto di appalto & calcolato
'importo dell’anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all’appaltatore, previa
costituzione di apposita garanzia fideiussoria.

— ELENCO PREZzI

Quale elenco prezzi per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente contratto, verra
utilizzato prioritariamente_I'elenco prezzi allegato, in subordine, I'elenco prezzi costituito dai Prezzari
Regionali della Liguria in vigore e il prezzario DEI del 2018. Ai prezzi del listino a base d’asta verra
applicato lo sconto contrattuale definito dalla miglior offerta valida alla quale I’Aggiudicatario si dovra
adeguare. Lo sconto sui listini € da intendersi applicato all’intero valore delle singole voci di prezzo.

Il ribasso non verra applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi specifici
della sicurezza da interferenze e specifica.

Non sara in alcun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d’asta s’intendono
fissi e invariabili per tutta la durata e validita del contratto, indipendentemente da qualsiasi
eventualita e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che I'Aggiudicatario debba
sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

— NuoVI PREZZI

Per I'esecuzione di categorie di lavori che non risultano nell’Elenco Prezzi posto a base di gara, la
Direzione dei Lavori procede alla determinazione di nuovi prezzi che saranno approvati dal
Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. | nuovi prezzi dovranno essere
sottoposti all’ Aggiudicatario e sottoscritti dallo stesso.

ART. 14 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine dei lavori e ha I'obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione dei lavori di manutenzione richiesti.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
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negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

ART. 15- TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice &
tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L’Impresa appaltatrice € responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante,
dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante.

L’Impresa appaltatrice € inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse
Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’Impresa appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per
ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle
Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad
ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione
collettiva.

’ Consorzio Stabile Mythos Eb 1 Studio Roberto Burlando Architettura Architetto J. Christoph Mario Wilcke

17




aATa PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
@ As I 3 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA (ARENZANO, GENOVA) DELL'ASL 3 GENOVESE

S CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE | - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di
tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5% per
cento sullimporto dei lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 17 - PENALI PER RITARDO LAVORI

L'Appaltatore e tenuto ad iniziare i lavori di manutenzione indicati dal’ Amministrazione, secondo le
indicazioni contenute nel verbale di inizio lavori con la massima sollecitudine ed a terminarli entro
la data indicata nello stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli Ordini di lavoro per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno di ritardo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori viene applicata una penale
pari all’ uno per mille dellimporto netto contrattuale ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del D.
Lgs.50/2016 s.m.i. L'ammontare delle spese della penale sara dedotto dal conto finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento dellimporto netto
contrattuale, ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del D. Lgs.50/2016 s.m.i

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale,
trova applicazione l'articolo 108 del predetto decreto legislativo in materia di risoluzione del
contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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ART. 18 - ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore pud far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

ART.

19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE,

RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto per quanto applicabile e
agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che deve essere

Professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, che assumera ogni
responsabilita civile e penale relativa a tale carica, con dichiarazione scritta di accettazione
dell'incarico. L'impresa deve fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del
direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il predetto Direttore Tecnico deve
essere di gradimento della Stazione Appaltante. In sede esecutiva il predetto Direttore
tecnico deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e
delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalita, fasi e cicli di lavorazione, e di
tutto quanto possa incidere sul buon esito dei lavori; egli deve inoltre firmare tutta la

documentazione tecnica predisposta a cura dell'lmpresa in segno di assunzione di ogni 19
responsabilita in merito. Ai fini del D.L. 81/08 e successive modificazioni, deve inoltre

comunicarne al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione.

- L’eventuale recinzione dell’area di cantiere o dell’area interessata dai lavori di manutenzione.
-L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla
Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché
il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

-Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione |'Appaltatore dovra completamente sgombrare il

cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori

e nell'eventuale compenso a corpo dell’'opera, detto eventuale compenso a corpo € fisso
ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

- L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di dare completa attuazione alle misure di sicurezza e salute

nei cantieri, pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:
- promuovere ed istituire nei cantieri per 'esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione,
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valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei
dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

- promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori,
individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

- assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

» la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

» le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

» il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

» la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

+ il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli appressamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori se previsto;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando alla direzione lavori
l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo;

- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tuttii lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nei piani per la sicurezza quando
prescritti ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente
alle norme di legge;

- tenere a disposizione del Committente e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata
della documentazione relativa all’appalto e ai piani di sicurezza se previsti;

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilita ed alla
stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle
attrezzature e agli apprestamenti;

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi se presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre attivita secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.L.81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva e individuale;

- mettere a disposizione di tutti i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi i piani della sicurezza se previsti;
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- informare il Committente delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle
imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere da
approntare per lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto;

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare qualora prevista;

- fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

ART. 20 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta |'ordine del direttore dei lavori, la decisione é rimessa al responsabile del
procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario |'appaltatore
ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria,
con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 21 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI LEGGE, SOSPENSIONI LAVORI, CONTESTAZIONI E RISERVE,
CONTROVERSIE, RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici per quanto applicabile. L’Appaltatore € tenuto alla
piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite
dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno”, alla legge 26
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ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), al D. Lgs. 194/2005 e ai D. Lgs.
41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e
allinquinamento acustico da macchine rumorose

Dovranno essere inoltre osservate tutte le disposizioni previste nel Contratto.

ART. 22 - SOSPENSIONI LAVORI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si
procedera ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 10 del D.M. n.49/2018.

Tra le circostanze speciali di cui al predetto comma rientrano le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106
comma 1 lettera c) del suddetto decreto. In tali casi, il tempo deve essere adeguato alla complessita
ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

ART. 23 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Il Direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti
tecnici che possano influire sullesecuzione dei lavori.

In tali casi il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica
la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con limprenditore un verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In questo ultimo caso, copia del
verbale € comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei
lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’impresa affidataria, il suo
rappresentante, oppure i testimoni firmano il verbale, che € inviato al Rup con le eventuali
osservazioni dellimpresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.

Se I'impresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dellimpresa
affidataria; in mancanza il Direttore dei lavori & responsabile per le somme che, per tale negligenza,
la Stazione appaltante deve riconoscere allimpresa affidataria. Le riserve, quantificate in via
definitiva dallimpresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto
contabile idoneo a riceverle successivamente allinsorgenza del fatto che le ha determinate; le
riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel
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conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte
da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere del’immediata riserva diventa operante quando in sede
di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Nel caso in cui 'esecutore non firmi il registro di contabilita & invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro. Se I'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine
di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di
ciascuna domanda. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati,
i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e 'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

ART. 24 - CONTROVERSIE; RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle
controversie.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, I'’Aggiudicatario non potra sospendere o interrompere o
rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi al contratto.

Qualora le opere gia compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili o
'Aggiudicatario non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato,
'ASL avra il diritto di risolvere il contratto immediatamente.

La Stazione Appaltante € in diritto di risolvere il contratto, quando I’Appaltatore si renda colpevole
di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Il contratto dovra, inoltre, intendersi risolto “ijpso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Stazione Appaltante all’lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o
la sospensione si protraggano per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di
affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'lmpresa
delle norme sul subappalto;

’ Consorzio Stabile Mythos Eb 1 Studio Roberto Burlando Architettura Architetto J. Christoph Mario Wilcke

23




T PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER U'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
@ As I 3 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA (ARENZANO, GENOVA) DELL'ASL 3 GENOVESE

S CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE | - PRESCRIZIONI TECNICHE

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto
Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte
con il presente contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative
e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del
contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
allimmagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi
titolo, alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 di
cui al Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i;

k) qualora, nel corso dellesecuzione dei lavori, I'lmpresa cumuli penali per un importo
complessivo pari a euro 20.000,00;

[) qualora ci sia inadempimento ai punti da a) a f) disposti nell’articolo del presente capitolato sulla
Privacy.

In casi di risoluzione come sopra previsti, I'Aggiudicatario sara responsabile di tutte le
conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potra procedere allincameramento
dell'importo della cauzione a titolo di penale.

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed
inscindibili; costituiscono parte sostanziale del contratto e hanno separatamente piena efficacia
nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per I'esercizio della facolta di risoluzione
del contratto da parte del Committente.

Inoltre, 'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facolta di rescindere unilateralmente
il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell’art.
1671 c.c. ed art.109 del Codice Contratti. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'Amministrazione puo dichiarare senz’altro sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di
concordato preventivo o di morte dell’Aggiudicatario, o di uno o piu soci della ditta, in caso di
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societa. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi del’Aggiudicatario, alcun
compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facolta di proseguire il rapporto contrattuale, ai sensi degli articoli 48 commi
17 e 18 e 110 comma 5 D. Lgs. 50/2016 s.m.i in caso di fallimento dell'lmpresa mandataria o
dell'lmpresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle
imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare.

ART. 25 - PRIVACY

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale
sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy
italiano” relativi alla verifica di affidabilita del futuro aggiudicatario per la designazione quale
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dellart. 28 del Regolamento Europeo ed in
osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo,
le imprese partecipanti alla procedura si impegnano a corredare I'offerta formalizzata delle seguenti
specifiche, procedure e tutele volte alla protezione dei dati, della dignita, delle liberta fondamentali
e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy.

Le specifiche indicate dalle lettere da a) ad f) dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione,
contenente le modalita esecutive, riguardante: 25

a) Le finalita perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante,
garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi
in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare
previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalita diverse da
quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformita al dettato normativo;

b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub
gestori di procedure ovvero di attivita, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita
autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;

c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni,
preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile
della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al
fine di consentire al’Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di
adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;

e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorita, che trattano i
dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresi, per ciascuno di essi o per
categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in
relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
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f) Diosservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni
del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e
tecniche idonee adottate.
L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce
inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di
caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all’appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali
violazioni e I'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facolta
e effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni
prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.
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