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ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria
Dipartimento Tecnico-Amministrativo/Area Techica

C.so Scassi, 1 — Genova

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 19.03.2015 DELLO
S.0. "LA COLLETTA",
SITO IN VIA DEL GIAPPONE 5 AD ARENZANO (GENOVA)" - CIG - CUP G64E17000780001

L’anno duemiladiciannove il giorno del mese di - XX/XX/xxxX-, negli
Uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico dell'Azienda
Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, siti in Genova Corso Scassi 1 presso lo Stabilimento

Ospedaliero Villa Scassi, dinanzi a me Ufficiale Rogante dott. /dott.ssa

sono convenuti:

a) dott. ing. Marco BERGIA BOCCARDO, nato a Genova il 14 agosto 1961, in qualita di
Direttore dell’Area Tecnica del Dipartimento Tecnico — Amministrativo dell’Azienda Socio
Sanitaria Ligure 3 “ASL3” con sede legale in via A. Bertani 4- 16125 Genova codicefiscale
-partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire in questo atto come da
deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx del Direttore Generale esclusivamente in nome e per
conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata “Stazione Appaltante” (o
sinteticamente “S.A.”), “ASL 37, “Azienda”, “Amministrazione” o “Committente”, nella sua

qualita di Rup ;
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E
b) il Sig. , hato a ( ) il , in qualita di
legale rappresentante dell'impresa con sede legale in ( ), Via
- P.IVA

o del RTI (raggruppamento temporaneo tra Imprese, costituito con atto del

Rep. n___a rogito Notaio ) tra I'lmpresa

capogruppo mandataria, con sede legale in (), Via - P.IVA
e I'lmpresa , mandante, con sede legale in (),

Via — P.IVA , che agisce quale appaltatore di seguito anche

semplicemente denominato “Appaltatore” o “Aggiudicatario”;

PREMESSO

che il presente contratto € stipulato in forma digitale in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

che con deliberazione n°® ---------------- del --------ommmm- del’ASL 3 é stato approvato il
relativo progetto esecutivo, redatto da--------------------- ;

che con la stessa deliberazione & stata indetta la procedura aperta di gara per i lavori in
oggetto, da esperirsi con il criterio --------------------- ex artt.------------m---mmo- . del D. Lgs.
50/2016 s.m.i;

che nel bando di gara sono stati riportati:

Luogo di esecuzione: VIA DEL GIAPPONE 5 — ARENZANO (GENOVA)

Descrizione dei lavori: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE

INCENDI DI CUI AL D.M. 19.03.2015 DELLO S.O. "LA COLLETTA";
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Importo stimato dei Lavori (IVA esclusa): € ====----- (diconsi Euro --------------- /--) di cui € -
------------- (diconsi Euro -----------/--) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;

Importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA esclusa): € ====---- (diconsi Euro ----------- /-
)

che con la deliberazione n° --------- del --------sanee- , all’esito della procedura di gara
esperitasi, come risulta dai relativi verbali, nei giorni , Il suddetto appalto &
stato aggiudicato all'impresa------------------------- come sopra evidenziato, avendo lo stesso
proposto un importo di esecuzione di € -------------- (diconsi Euro----------=--=--mmmmommoooee /

--), IVA esclusa, giudicato congruo;

che I'’Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e in conformita
alle prescrizioni della Lettera di invito ha costituito la cauzione definitiva nelle forme di cui 4
all’art.103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i con atto di fideiussione n°® ----------------- del ---------
-------- per l'importo di € -----------------rilasciato da--------------------;

che I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 ¢. 7 D.Lgs 50/16 ha stipulato la polizza assicurativa
N® ==mmmmmmmmmmomm s rilasciata da ------------------------ a garanzia della responsabilita civile per
danni a terzi con un massimale di € 3.000.000,00 e a copertura di tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati tramite estensione della stessa garanzia della
responsabilita civile.

che detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio;

che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle condizioni che

consentono 'immediata I'esecuzione dei lavori;
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- che il Committente procedera alla risoluzione del presente contratto qualora ai sensi
dell'art. 91 c. 3 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. a carico dell'Appaltatore risultasse una
Comunicazione Antimafia Interdittiva a seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di
competenza eventualmente ancora non evasa nonostante il decorso di un termine
superiore a 30/45 giorni;

- che il Committente procedera alla risoluzione del presente contratto in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016
s.m.i, o dei requisiti speciali ove previsti o delle condizioni soggettive che la legge
stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneita a contrarre con I'ASL 3
riguardo a specifiche attivita: in tal caso si applica il pagamento del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell'utilita ricevuta; si dispone
l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

* Visto che, nelle certificazioni agli atti del’Azienda, non sussistono a carico dell'Impresa o
dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di
prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 D. Lgs.50/2016;

*Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara
dall’lmpresa;

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) — La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini del’adempimento

del presente contratto.
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ART. 2) — L’Appaltatore si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e
provviste inerenti I'appalto di cui alla precedente narrativa, in conformita dei documenti

progettuali e del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 3) — L'esecuzione dell’appalto & subordinata allosservanza piena e incondizionata
del progetto esecutivo e del Capitolato Speciale d’Appalto, ove le norme ivi contenute non

risultino derogate da quelle del presente contratto.

ART. 4) L'appalto e disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste
nella documentazione tecnica che fa parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegata, comprendente i seguenti documenti:

a) il Capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 s.m.i per quanto in vigore;
b) il capitolato speciale d’appalto;

C) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e coordinamento, il POS e relazione di valutazione dei rischi

del Datore di lavoro dellimpresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 esmi;
f) il cronoprogramma,;
9) le polizze di garanzia.

Gli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del contratto, anche se non materialmente
allegati, che I'’Appaltatore dichiara di conoscere nel dettaglio e di accettare, sono i

seguenti: tutti i documenti facenti parte la documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti documenti, si rinvia al

’ Consorzio Stabile Mythos Rb 1 Studio Roberto Burlando Architettura ﬁ Architetto J. Christoph Mario Wilcke




T PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER U'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
@ As I 3 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA (ARENZANO, GENOVA) DELL'ASL 3 GENOVESE

Sistema Sanitario Regione Liguria SCHEMA DI CONTRATTO

D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile, al D.M. 49/2018 e alla

restante normativa vigente in materia.

L’Appaltatore deve realizzare le opere secondo le indicazioni contenute nelle tavole

progettuali.

Le dimensioni e le quote dovranno comunque essere verificate sia sui disegni

architettonici sia sul posto.

| fori ed i passaggi per gli impianti dovranno comunque essere preventivamente verificati e
concordati con il Direttore dei Lavori durante il corso d’opera. Prima di eseguire qualunque
alimentazione e/o allacciamento impiantistici I'Appaltatore dovra verificare le caratteristiche
delle apparecchiature, la potenza effettiva, le modalita di alimentazione, la posizione dei

punti di allaccio, e tutte le altre particolarita proprie del materiale impiegato.

ART. 5) — L’appalto ¢ stipulato a misura; 'importo netto dell’appalto resta convenuto in € -

(diconsi Euro ----------------m-mmmeee- /-) dicui € =mmmmmm (diconsi Euro ---------
/1-- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per le ragioni in premessa

dedotte e specificate.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs

50/2016 s.m.i.

ART. 6) — Il corrispettivo d’appalto sara erogato secondo quanto illustrato di seguito. Ai
sensi e con le modalita dell'art. 35 c¢.18 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, & prevista la
corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento)

calcolato sul valore del contratto, pari ad € (diconsi Euro -------------- /--). Tale
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corresponsione € vincolata alla costituzione di garanzia fideiussoria nelle forme previste

dallo stesso comma.

All’'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo
andamento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certificato di pagamento, sia

almeno pari a € =======--- (/00 euro) IVAesclusa.

Tali pagamenti saranno corrisposti con le modalita indicate nel D.Lgs 50/2016 e nella
Linea guida ANAC n° 3 (approvata con deliberazione n°1096 del 26.10.2016 s.m.i. ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell'11 ottobre 2017), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del

D.Lgs 50/2016.

ART. 7) — |l tempo utile per dare tutti i lavori dell’appalto compiuti, resta stabilito in giorni

( ), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

ART. 8) — La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sara per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo pari al’'uno per mille del’importo contrattuale netto, fino
alla concorrenza del 10% dellimporto a base d’asta, oltre il quale il contratto si intende

risolto.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, nei casi previsti dall’art. 10 comma
2 Decreto 49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Committente

riconoscera all’Appaltatore un risarcimento quantificato secondo il suddetto articolo.

ART. 9) — L’Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione

dei lavori dipendenti da Enti Pubbilici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma
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di aver preso visione degli atti relativi alla gara relativamente a quanto concerne il

presente contratto.

ART. 10) — L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le
norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante I'esecuzione dei
lavori in materia di assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d’opera.
L’Appaltatore € altresi vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione
dagli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. e si

obbliga a depositare prima dell’inizio dei lavori:

a) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relativa responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui al successivo capoverso;

b) dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla
commessa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con indicazione

del CIG dell’appalto;
C) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;

d) dichiarazione circa il possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all’art.

17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/08;

e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di

cui allart. 14 del decreto legislativo 81/08;

f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
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sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;
9) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

E’ fatto obbligo, da parte dell’Appaltatore, di redigere il piano operativo di sicurezza ai

sensi del D.Lgs. 81/08.

ART. 11) — L’Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i

lavori oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i

SOCi.

| suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla
struttura e dimensioni dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere alla A.S.L. N° 3:

a) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
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b) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90, comma 9
lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’'organico medio annuo, suddiviso per qualifiche,

con l'indicazione del contratto collettivo nazionale applicato;

c) prima dell'inizio dei lavori € comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di

sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 81/08.

ART. 12) - Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima
dell'inizio effettivo dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 10

lammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee

palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato
dallAmministrazione, mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta

che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
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