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1 PREMESSA (da relazione tecnica del progetto definitivo)

Il Presidio Ospedaliero "La Colletta", sito in Via del Giappone ad Arenzano 16011
Genova, & stato costruito in diverse fasi a partire dagli anni '70 ed & entrato in
funzione all'incirca negli anni '90.

In base alla documentazione reperita all'interno delle cabine elettriche (schemi unifilari
appesi al muro datati 19/12/1990), tenendo conto che gli interruttori e sezionatori
presenti nelle cabine di MT e BT sono usciti sul mercato a circa meta anni '70 e |
trasformatori MT/BT sono stati costruiti nel 1989 si pud datare indicativamente la
realizzazione degli impianti elettrici verso la fine degli anni '80, primi anni '90.

In riferimento all'obbligo di eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici
nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza per le persone, come sancito dal
D.Lgs. 81/08 ed in base all'art. 340.1 della norma CEIl 64-8/3 per gli impianti elettrici
utilizzatori in bassa tensione che riporta testualmente “deve essere fatta una
valutazione della frequenza e della qualita della manutenzione che si pud
ragionevolmente prevedere nel corso della vita prevista dellimpianto” e alle
disposizioni tecniche atte all' esecuzione degli interventi di verifica/manutenzione della
norma CEl 0-15 "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali", &
emersa la criticita di reperire le parti di ricambio degli interruttori/sezionatori di media e
bassa tensione in quanto ormai obsoleti e fuori produzione da diversi anni.

Nella cabina di trasformazione MT/BT inoltre il muro dietro i quadri elettrici di MT ha
subito un cedimento all'indietro, distaccandosi dalla struttura verticale e rimanendo
vincolato al solaio del soffitto.

Per intervenire con le dovute precauzioni di sicurezza sul muro, & necessario mettere
in sicurezza e spostare il quadro elettrico che alimenta i trasformatori al servizio di
tutto il P.O.

La manutenzione del suddetto muro non fa parte del presente progetto, ma potrebbe
essere effettuata convenientemente dopo aver sostituito il quadro elettrico MT di
trasformazione ed installato il nuovo quadro elettrico MT in un'altra opportuna
posizione, come individuato nel doc. EPCT 03.

Il cambio della posizione del quadro elettrico MT dedicato ai trasformatori permette
inoltre di predisporre i cavi di collegamento ai trasformatori, gia installati ed attestati, in
modo da minimizzare i tempi d'interruzione dell'energia elettrica durante 'intervento.

A seguito della valutazione di diverse opzioni in alternativa e vista la particolare
destinazione d'uso strategica della struttura, la quale non permette l'interruzione totale
dell'alimentazione elettrica, se non per brevi periodi opportunamente concordati con la
direzione sanitaria e la direzione tecnica, mettendo in campo opportune misure
alternative, & stato optato per la sostituzione completa dei due quadri elettrici di media
tensione (Quadro di Fornitura MT e Quadro di Trasformazione MT) e del quadro
elettrico generale di BT con i relativi interruttori e/o sezionatori.

Dott. Ing. Massimo RUATTI Comm. 04/2015 - Doc. EG 02
Via G. Marconi 121/2, 16011 Arenzano (GE) Rev.0-29/06/2015

Tel.: 010 40 77 407; e mail: max@ruatti.com File 04-15_EG02-00_Rel.Gen.doc- Pag. 3/14



A.S.L. 3"Genovese" - P. O. "LA COLLETTA
QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI M.T., B.T. E CAVI MONTANTI -
PROGETTO ESECUTIVO - RELAZIONE GENERALE.

2 SCOPO E IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA

Il progetto, di cui questa relazione fa parte ha lo scopo di definire le opere necessarie
per I'adeguamento di gran parte dell'impianto elettrico dell'ospedale "La Colletta" di
Arenzano, con sostituzione dei due quadri MT, del quadro elettrico generale BT (QEG
BT), del quadro di commutazione rete - gruppo elettrogeno e delle condutture
principali BT, in partenza dal QEG BT.

2.1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE

Il Presidio Ospedaliero La Colletta di Arenzano (GE) & alimentato da Enel con un
sistema di categoria I, Un = 15000 V, frequenza = 50 Hz ed esercizio del neutro
compensato.

Il punto di consegna dell'energia elettrica & situato in una apposita cabina elettrica in
via del Giappone, presso l'accesso del complesso ospedaliero, nella quale oltre ai
dispositivi del distributore, si trova anche il Quadro Elettrico Principale M.T. (QEP MT)
dell'Ospedale, col Dispositivo Generale (DG).

Una linea in cavo interrata lunga circa 120 m collega il QEP MT di cui sopra al Quadro
Elettrico MT Trasformatori (QMT TR), situato nella cabina di trasformazione MT/BT,
ubicata al piano terzo dell'edifico, con accesso da piazzale esterno.

Nella cabina di trasformazione MT/BT oltre al QMT TR, sono installati:

- due trasformatori in olio dalle caratteristiche tecniche simili: 15 kV / 400 V, DYN 11,
S = 630 kVA, sistema di raffreddamento ONAN, uno in esercizio e uno di riserva,
secondo piano di rotazione programmato;

- quadro carica batterie 110 V cc per illuminazione di emergenza.

Allo stesso piano, in apposito locale dedicato presso la cabina di trasformazione, &
installato il gruppo eletirogeno di emergenza, con S = 375 kVA e Un = 400 V, con
quadro elettrico di protezione e comando.

Al quarto piano dell' edificio, in apposito locale dedicato & ubicata la cabina BT dove
sono installati il Quadro Generale di Bassa Tensione (QEG BT), il quadro di
rifasamento e il quadro di scambio rete/gruppo elettrogeno.

In relazione allo stato del neutro & usato un sistema TN-S in bassa tensione a
230/400 V.

Il QEG BT & composto da due sezioni: Normale e Privilegiata. In caso di mancanza
energia da rete, la sezione Privilegiata & alimentata dal gruppo elettrogeno, tramite il
quadro di commutazione rete - gruppo.

Dal QEG BT partono tutte le linee di distribuzione principali, destinate ai vari quadri di
piano e alle varie utenze del complesso ospedaliero.

| cavi principali sono in gran parte tipo N1VV/K 0,6-1 kV, installati in canali porta cavi
fissati a parete e soffitto. Attraverso asole nel soffitto della cabina BT raggiungono il
piano 5, dove sono distribuiti orizzontalmente e raggiungono due cavedi montanti e un
cavedio discendente verso gli altri piani.
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2.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICQO IN PROGETTO
L'intervento interessera i seguenti locali:

o cabina di consegna Enel, locale Utente, in via del Giappone presso l'ingresso
dell'Ospedale;

o cabina di trasformazione MT/BT, al piano 3;

o locale Gruppo Elettrogeno, al piano 3;

o cabina BT, al piano 4;

o centrali tecnologiche, ai piani 3 e 4,

o sale macchine ascensori ai piani 6 e 10 (terrazzi di copertura);

o vie cavi dal QEG BT ai quadri derivati ed alle utenze dirette, orizzontali
prevalentemente al piano 5, verticali nei cavedi, orizzontali ai vari piani
prevalentemente nei controsoffitti dei corridoi.

L'impianto elettrico in progetto comprendera le seguenti attivita principali.

e Fornitura e posa in opera in sostituzione dei vecchi quadri elettrici esistenti, dei
seguenti nuovi quadri elettrici:

= Quadro Elettrico Principale M.T. (QEP MT), in cabina di consegna Enel, in
via del Giappone presso l'ingresso dell'Ospedale;

= Quadro Elettrico MT Trasformatori (QMT TR), in cabina di trasformazione
MT/BT, al piano terzo dell'Ospedale;

= Quadro Generale di Bassa Tensione sezione Arrivi e Commutazione Rete -
Gruppo Elettrogeno (QEG BT Arrivi), completo di basamento, in cabina BT,
al piano 4;

=  Quadro Generale di Bassa Tensione sezione Partenze (QEG BT Partenze),
completo di basamento, in cabina BT, al piano 4;

=5 UPS per circuiti ausiliari;

e Fornitura e posa in opera di nuovi cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici e
corrosivi, in sostituzione dei vecchi:

dal QMT TR ai due trasformatori MT/BT,;

dai due trasformatori MT/BT al QEG BT Arrivi;

dal quadro del Gruppo Elettrogeno esistente al QEG BT Arrivi;
dal QEG BT Arrivi al QEG BT Partenze;

=% dal QEG BT Partenze ai quadri derivati ed alle utenze dirette.

ULy 4l

Per limitare quanto possibile i disservizi all'utenza, gli interventi con necessita di totale
interruzione dell'alimentazione di rete saranno effettuati previo collegamento di un
secondo gruppo elettrogeno, preso a nolo.

Tutte le interruzioni di energia elettrica saranno concordate preventivamentg. con
direzione sanitaria e la D.L.

VL
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L'impianto elettrico in progetto comprendera inoltre le seguenti attivita propedeutiche
alle attivita principali di cui sopra.

¢ Smontaggio del pavimento flottante nella cabina elettrica BT.
» Forature del soffitto in cabina elettrica BT, per passaggio nuove condutture BT.

e Previa messa in sicurezza, scollegamento, smontaggio e trasporto a rottame o
smaltimento dei quadri elettrici obsoleti nella cabina elettrica BT:

= Quadro Carica Batterie Serrande Tagliafuoco, con relative batterie;
= Quadro Serrande Tagliafuoco;
= Quadro El. CPU2 Honeywell.

e Previa messa in sicurezza, scollegamento, spostamento in altra posizione nello
stesso locale e ricollegamento del Quadro di Rifasamento.

e Previa messa in sicurezza, scollegamento cavo dal QEGBT vecchio, scomparto 6
cubicolo 42P e collegamento nello stesso quadro, scomparto 5 cubicolo 37P
disponibile.

e Previa messa in sicurezza, scollegamento e sconnessione meccanica ed elettrica
dello scomparto 6 del QEGBT vecchio (Sezione Luci Emergenza 110 V cc),
spostamento in altra posizione nello stesso locale e ricollegamento.

o Ultimati i collegamenti dei nuovi cavi al nuovo QEGBT, previa messa in sicurezza,
scollegamento, smontaggio e trasporto a rottame o smaltimento dei seguenti quadri
elettrici obsoleti e loro componenti:

=  QEG BT vecchio;
=  Quadro Commutazione Rete - Gruppo elettrogeno, vecchio.

e Realizzazione nella cabina di trasformazione MT/BT di un cunicolo per il nuovo
QMT TR e di una tubazione di collegamento al pozzetto esterno esistente, per
deviazione del cavo MT in arrivo, con scavo, getto di c.a., posa tubo, riempimento e
rifacimento pavimentazioni.

e Fornitura e posa in opera canali porta cavi MT e BT.
» Rimozione e trasporto a rottame dei vecchi cavi esistenti sostituiti.

e Rimontaggio del pavimento flottante, con eventuale aggiunta di porzione di
pavimento mancante.

e [nstallazione software, collegamenti, tarature interruttori, prove di funzionamento
monitoraggio interruttori da remoto via PC.

o Verifiche iniziali e prove di funzionamento.
e Smontaggi, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta.

Le quantita e posizioni delle apparecchiature e materiali sopra descritti sono indicate
nelle tavole di progetto allegate.
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3 __CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI ESECUTIVE

| criteri di progetto esecutivo sono quelli indicati dalle norme CEIl 0-2, CEI 64-8, CEl
17-113; CEl 17-114; CEl 99-4.

Le scelte progettuali principali sono state fatte nell'ambito del progetto definitivo, con
criteri dettati dalla conoscenza dell'impianto esistente e delle sue criticita.

Considerazioni sull'esigenza di alta affidabilita dell'impianto elettrico, poco attendibile
data l'eta e lo stato di manutenzione dell'impianto stesso e dei principali componenti,
hanno portato alla decisione di sostituire completamente i quadri MT, il quadro
generale BT, il quadro di commutazione rete - gruppo elettrogeno, i cavi elettrici BT in
partenza dal QEG BT, i cavi MT tra QMT TR e trasformatori.

Per ottimizzare selettivita e protezione sono stati scelti interruttori automatici dotati di
relé con regolazione elettronica LSIG e predisposti alla comunicazione per il
monitoraggio degli stati e delle grandezze elettriche.

Nel corso del progetto esecutivo, a seguito di molti sopralluoghi e rilievi, sono emersi
dati che hanno imposto alcune modifiche rispetto a scelte del progetto definitivo.

3.1 POSIZIONAMENTO IN PIANTA DEL QEG BTP

Il nuovo Quadro Elettrico Generale BT, come da progetto definitivo, non sta nel locale
Cabina elettrica BT nella posizione indicata davanti al vecchio quadro elettrico BT
esistente, poiché lo spazio disponibile & minore di quanto riportato in pianta (doc.
EPCBTO04, rev. 2 del 10/10/14 del progetto definitivo): 221 cm anziché 273 cm sul lato
corto (-52 cm) e 12,90 m anziché 14,38 m sul lato lungo (-1,48 m).

Si & quindi deciso di dividere il QEG BT in due parti:

- QEG BT Arrivi, con interruttori arrivo linea dai due trasformatori e dal Gruppo
elettrogeno e la commutazione Rete - Gruppo;

- QEG BT Partenze, con tutti gli interruttori per le linee in partenza, divisi nelle due
sezioni Normale e Privilegiata.

Le nuove posizioni sono indicate nel documento:
- EP08: Locale QEG BT - Pianta stato di progetto.

3.2 RECUPEROQ DI SPAZIO UTILE NEL LOCALE QEG BT

Per far spazio ai nuovi quadri di cui sopra si & deciso di eliminare vecchi quadri e
impianti obsoleti ed inutilizzati presenti nel locale:

- la sezione d'impianto d'alimentazione serrande taglia fuoco con:
- il quadro carica batterie e relative batterie e cavi;
- il guadro serrande taglia fuoco e i relativi cavi;

o la sezione d'impianto di controllo utenze:
- il quadro CPU 2 Honeywell e i relativi cavi.

Le posizioni sono indicate nei documenti:
- EP05: Locale QEG BT - Pianta stato attuale;
- EP08: Locale QEG BT - Pianta stato di progetto.
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3.3 RIDIMENSIONAMENTO FRONTE QUADRO QEG BT
Per diminuire la lunghezza del QEG BT Partenze si & deciso di:

° eliminare dal progetto la sezione UPS, attualmente non esistente, che potra
eventualmente essere implementata in futuro in altro quadro;

° mantenere in esercizio lo scomparto llluminazione di emergenza a 110 Vcc,
esistente, e spostarlo in altra posizione nello stesso locale.

3.4 LAVORAZIONI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Sono state aggiunte alcune lavorazioni necessarie alla realizzazione del progetto,
quali:

e realizzazione nella cabina di trasformazione MT/BT di un cunicolo per il nuovo
QMT TR e di una tubazione di collegamento al pozzetio esterno esistente, per
deviazione del cavo MT in arrivo, con scavo, getto di c.a., posa tubo,
riempimento e rifacimento pavimentazioni.

J scollegamento, smontaggio, carico su camion, trasporto e smaltimento dei
seguenti quadri elettrici obsoleti:

=  QE MT Fornitura;

=  QE MT Trasformatori;

=  QEGBT;

=  QE Carica Batterie Serrande Tagliafuoco;
- QE Serrande Taglia fuoco;

=  QE CPU2 Honeywell;

J scollegamento e rimozione vecchi cavi MT e BT dai quadri MT e BT ai due
trasformatori;

e  scollegamento e rimozione vecchi cavi BT montanti, in uscita dal QEG BT,

U scollegamento e rimozione vecchi cavi BT montanti, in uscita dal QE Serrande
Tagliafuoco;

° scollegamento e rimozione vecchi cavi BT montanti, in uscita dal QE CPU2
Honeywell;

e  smontaggio e ripristino pavimento sopraelevato nel locale QEG BT, con chiusura
asola del vecchio QEG BT e apertura asola per nuovo QEG BT;

e  apertura di tre asole nel soffitto del locale QEG BT per il transito dei nuovi cavi
BT montanti ai piani;

e  via cavi MT da nuovo quadro MT ai due trasformatori;
e nuovi canali porta cavi BT;
® sostituzione cavi BT da Quadro Gruppo Elettrogeno a QEG BT Arrivi;
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3.5

SCELTE PROGETTUALI RELATIVE AL QEG BT

Per esigenze dimensionali e di economia, sono state effettuate le seguenti scelte
progettuali relative al QEG BT:

° QEG BT Arrivi:

forma costruttiva 3b;

interruttori arrivo linea dai due trasformatori: automatici esecuzione estraibile,
aperti, con relé LSIG, considerati i valori delle correnti di breve durata
ammissibili per 3 secondi, fondamentali per la sicurezza e |a selettivita;

commutatore rete - gruppo: rotativo motorizzato.

° QEG BT Partenze:

forma costruttiva 3b;

interruttori automatici scatolati, considerati i valori delle correnti di esercizio e
di cortocircuito rientranti nelle gamme commerciali;

comandi manuali per tutti gli interruttori, considerato che & escluso il comando
da remoto;

impiego di moderni relé elettronici di protezione e misura, integrati negli
interruttori, con display ausiliario, senza bisogno di ulteriori strumenti di misura
derivati da T.A,;

impiego delle moderne tecnologie di comunicazione di rilevamento dati e
trasmissione via web, per disporre anche da remoto, dal computer del
manutentore, di:

- monitoraggio degli stati degli interruttori;
- monitoraggio delle eventuali anomalie;

- monitoraggio dell'evoluzione dei carichi, controllando le correnti di
esercizio;

- ottimizzazione della pianificazione degli interventi di manutenzione;
- possibilita di modificare i settaggi delle protezioni.

Le caratteristiche dei componenti sono indicate negli elaborati grafici di progetto.
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4 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI

| materiali e le apparecchiature principali costituenti le opere in oggetto sono:
- quadri MT,;

- cavi di media tensione;

- quadri elettrici di bassa tensione;

- UPS;

- cavi di bassa tensione, capocorda e accessori;

- canali porta cavi;

Le caratteristiche di tali apparecchiature e materiali sono dettagliatamente descritte
nella relazione tecnica doc. EGO3.

5 CRITERI_UTILIZZATI PER IL CONSEGUIMENTO E LA VERIFICA DEI
PRESCRITTI LIVELLI DI SICUREZZA E QUALITATIVI

Nelle opere del presente progetto non sono comprese strutture, ma solo impianti
elettrici.

Gli impianti elettrici sono progettati e saranno costruiti in conformita alle vigenti norme
CEl, che sono norme di sicurezza.

51 SICUREZZA DEI LAVORATORI IN FASE DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Il primo criterio di sicurezza consiste nel seguire quanto indicato dalla vigente
normativa in materia: testo unico sulla sicurezza D. Igs. 81/08 e vigenti norme CEL

In particolare la norma CEIl 11-27 indica come devono essere eseguiti i lavori sugli
impianti elettrici.

| lavori previsti sono esclusivamente lavori fuori tensione, secondo CEI 11-27.

Sono previsti lavori in prossimita. Sono esclusi lavori in tensione.

Ogni persona partecipante a lavori elettrici dovra essere qualificata PES o PAV dal
proprio datore di lavoro, o essere sotto la supervisione di una persona con tali
requisiti, e dovra utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale e collettiva
previsti.

La D.L. ricordera all'Appaltatore I'importanza di adempiere puntualmente agli obblighi
inerenti la sicurezza e fornira la massima collaborazione in merito, effettuera frequenti
controlli e, qualora necessario, adottera le necessarie misure disciplinari.
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52 SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO

Gli impianti elettrici sono progettati e saranno costruiti in conformita alle vigenti norme
CEl, che sono norme di sicurezza.

A lavori ultimati e prima della messa in servizio di ogni sezione d'impianto, saranno
effettuate le verifiche preliminari come previsto dalla norma CE| 64/8-4, per verificare
la rispondenza degli impianti a quanto previsto dalle vigenti norme CEl, dal capitolato
e dal progetto esecutivo.

Per una corretta gestione degli impianti si raccomanda al gestore di effettuare le
verifiche manutentive di sicurezza eletirica periodiche e la manutenzione
programmata.

53 QUALITA’ DEGLI IMPIANTI
Per garantire il conseguimento dei prescritti livelli qualitativi degli impianti,

a) i calcoli di progetto sono stati effettuati col software specialistico "Progetto
Integra” di Exel s.r.l. Torino;

b) sono stati previsti e indicati nel capitolato speciale d’appalto vari momenti di
verifica da parte della D.L. su materiali e apparecchiature da installare:

- prima dell'emissione degli ordini di acquisto da parte dell’ Appaltatore, per
verificare la corrispondenza di quanto scelto alle caratteristiche progettuali;

- in fabbrica, in fase di costruzione, per quanto riguarda i quadri elettrici;
- sul materiale arrivato in cantiere, prima dell'installazione, per accettazione;

c) linstallazione sara eseguita da personale specializzato, qualificato PES o PAV,
con la supervisione continua di un Preposto qualificato PES;

d) la D.L. sara presente in tutte le fasi delle installazioni, per assistere e controllare
le modalita e la qualita delle installazioni;

e) a lavori ultimati e prima della messa in servizio saranno effettuate le verifiche
preliminari, come previsto dalla norma CEI 64/8-4, per verificare la rispondenza
degli impianti a quanto previsto dalle vigenti norme CEIl, dal capitolato e dal
progetto esecutivo.

6 SOLUZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il problema non si pone in quanto l'accesso ai locali cabine elettriche & vietato al
pubblico; & permesso esclusivamente al personale tecnico abilitato, con qualifica
adeguata.

7 VERIFICA SULLE INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE
CON | NUOVI MANUFATTI

Non sono previste interferenze con eventuali reti aeree o sotterranee, essendo tutto

impianto in progetto sviluppato all'interno di locali dell'edificio ospedaliero. (% @\
l ~—
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8 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Per I'esecuzione delle opere sono prevedibili i seguenti tempi
(vedi cronoprogramma doc. EGO05).

giorni solari
Descrizione opere consecutivi

a) Emissione ordini e acquisizione materiali ... 56

b) Piazzamento cantiere, impianto elettrico di cantiere
Smontaggio pavimento flottante nel locale QEG B.T.
Scavo in cabina di trasformazione MT/BT
Forature nel soffitto locale QEG B.T.
Scollegamento, spostamento, smontaggio quadri elettrici obsoleti
Installazione canali porta cavi M.T.
Installazione QMT in Cabina Elettrica di trasformazione MT/BT
Installazione QEG BT Arrivi e QEG BT Partenze con basamenti
Installazione canali porta cavi B.T.
Nolo Gruppo Elettrogeno
Posa cavi M.T., teste cavi e collegamenti
Installazione QMT in Cabina Elettrica Arrivo Linea Enel.........cccoconiinninciinn, 28

c) Posa cavi B.T., teste cavi e collegamenti
Rimozione cavi M.T. e B.T. preesistenti
Rimontaggio pavimento flottante nel locale QEG B.T
Verifiche iniziali e documenti as built
BT 2 OTTE CaNTI BB sicmmmmnsrnrismsniss F o (5 S S S S RS H P s e A i 4 112

Diconsi centonovantasei giorni solari consecutivi.
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9 CRITERI SEGUITI E SCELTE EFFETTUATE PER TRASFERIRE SUL PIANO
CONTRATTUALE E COSTRUTTIVO LE SOLUZIONI TECNICHE PREVISTE

Nel progetto esecutivo sono stati dimensionati nel dettaglio i quadri elettrici, le
apparecchiature necessarie, le condutture, e descritte le caratteristiche tecniche
necessarie.

Sono stati individuati componenti commerciali che rispecchiano le specifiche tecniche
richieste.

Sono state descritte dettagliatamente le procedure d'intervento per eseguire i lavori in
sicurezza e minimizzare i disturbi che saranno arrecati all'attivita sanitaria in esercizio.

10 VALUTAZIONE PROTEZIONE DAL RISCHIO CONTRO FULMINI

Nel presente progetto non si & entrati nel merito della valutazione del rischio da fulmini
e della necessita di protezione della struttura contro il rischio di fulminazione, in
quanto esclusa dall'incarico assegnato, come gia segnalato nella relazione tecnica del
progetto definitivo.

Specifica richiesta in tal senso inviata allAmministrazione appaltante, a tutt'oggi non
ha avuto seguito.

Si raccomanda di effettuare la valutazione del rischio di fulminazione, in quanto
espressamente richiesta dalla legislazione vigente in materia di sicurezza: D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e D.Lgs. 3 agosto 2009 art. 29 (modalita di effettuazione della
valutazione dei rischi) e art. 84 (protezione dai fulmini), secondo le norme CEIl EN
62305-1; CEl EN 62305-2; CEI EN 62305-3; CEl EN 62305-4.

Dai risultati della valutazione del rischio si potranno dimensionare le opportune misure
di protezione.

Nel presente progetto esecutivo, come gia indicato nel progetto definitivo, sono stati
comungue previsti appositi scaricatori di sovratensione nel quadro elettrico MT, al fine
di proteggere l'ospedale da eventuali sovratensioni in ingresso tramite la linea M.T.

Per il corretto dimensionamento delle protezioni si rimanda ai risultati che saranno
prodotti dalla valutazione del rischio di fulminazione.

11 INDAGINI, RILIEVI E RICERCHE EFFETTUATE AL FINE DI RIDURRE |
CORSO DI ESECUZIONE LA POSSIBILITA’ DI IMPREVISTI

In fase di progetto esecutivo sono stati effettuati molti sopralluoghi, con la
collaborazione del personale della manutenzione eletirica, nei locali tecnici, nei
cavedi, ai piani con attivita sanitarie, sui terrazzi di copertura, finalizzati a:

- identificare i quadri elettrici secondari ai piani e le utenze alimentate direttamente
dal QEGBT, i relativi schemi, e posizionarli correttamente in pianta;

- verificare i percorsi dei cavi, dal QEG BT ai quadri secondari ed alle utepz

dirette.
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In svariati casi sono stati rilevate incongruenze tra le etichette sugli interruttori del
QEG BT, quelle sui quadri secondari e i titoli degli schemi, che sono state corrette.

La sostituzione dei quadri elettrici MT, che comporta l'interruzione dell'energia elettrica
da rete Enel, sara effettuata mantenendo l'ospedale alimentato con gruppi elettrogeni
di emergenza, senza causare disservizi.

La sostituzione dei cavi elettrici principali dell'ospedale comportera piccoli disturbi
locali allattivita sanitaria, dovuti alle inevitabili interruzioni dell’energia elettrica al
quadro secondario (di piano), necessarie per scollegare i vecchi cavi e collegare i
nuovi.

Tali disservizi possono essere tollerati dai reparti, previo adeguato coordinamento.

Gli interventi con interruzione dell'energia elettrica saranno effettuati in fermata
programmata, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico e della Direzione sanitaria, con
il coordinamento della D.L., per il tempo minore possibile, anche di sabato, domenica,
di notte.
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