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GENOVESE.

- Repubblica Italiana-
Opere di adeguamento alla norma di prevenzione inoeli del P.O. La Colletta di Arenzano

CIG 5510480FEF

L'anno duemilaquattordici il giorno del mek 2014 - 20pdesso gli
uffici del Dipartimento Infrastrutture dell’AziendSanitaria Locale 3 "Genovese" siti in  Genova Aia
Bertani 4, dinanzi a me Ufficiale Rogante dott.o Mantolini  Dirigente del Settore Protocollo, gon
convenuti :

a)- dott. ing. , hato a il , in qualita di daltienda
Sanitaria Locale n.3 “Genovese’con sede in via A. Bertani 4- 16125 Genova coflsmale -partita IVA
03399650104, identificato per mezzo di carta d'idam. rilasciata dal Comune di

in data in corso di validita, il qualehdhra di intervenire in questo atto esclusivaraenh

nome e per conto dellAzienda Sanitaria Locale ri@/ese”, di seguito nel presente atto denominata
"Stazione appaltante" o “Committente”;

b)-sig. nato a ( ) il _, in qualita di legale rappresentante come da
acquisita agli atti dell'impres con sede in via

( )-cap codice fiscale iya , iscritta al Registro delle Irape presso la Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di , identificato per mezzo di . n

rilasciata da in data cdorso di validita, che agisce quale

appaltatore, di seguito nel presente atto dendmihappaltatore "

PREMESSO
a) Che con deliberazioni del Direttore Generale n. del e stato nominato 'ing. MauBergia
Boccardo quale Responsabile di Procedimento e n.  del e stato approvato il @by esecutivo
dell'intervento in oggetto
* b) Che il bando é stato approvato con deliberazione del Direttore Generale di indizatella

procedura aperta di gara, per un importo complessibase d'asta dell'appalto (compresi oneri per la
sicurezza, IVA esclusa) pari ad euro 814.232,29 N\&sclusa, di cui euro 540.439,61
(cinquecentoquarantamilaguattrocentotrentanove/61per lavori ed euro 266.965,51
(duecentosessantaseimilanovecentoventosessan@&hjjuper costo del personale non soggetto a
ribasso ex art.82 comma 3-bis D. Lgs.163/06 sad.ieuro 6.827,17 (seimilaottocentoventisette/17) pe
oneri specifici di igiene e sicurezza non soggettbasso;

c) Che nella gara d'appalto esperita mediante sibasill’elenco prezzi a base di gara (prezzario

regionale C.C.I.A.A. ed elenco nuovi prezzi) altoetegli oneri per la sicurezza e con esclusionenaatica

delle offerte anomale ex articolo 86, 122 comma28& comma 20 bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i temutas

seduta pubblica in date il suddgipaléo e stato aggiudicato all'impresa con

sede in in via con il ribasso del___ % e cioe per l'importo netto di euro
(diconsi ) estUsa;

d) Che l'aggiudicazione stessa € diventata defmiti forza della deliberazione n. ;

e) Che il Responsabile del procedimento e I'Appateadanno concordemente atto del permanere delle

condizioni che consentono I'immediata esecuzionelal®ri e che, ai sensi dell’articolo 106 comma 3
D.P.R. 207 /2010, il Responsabile del procedimemtéAppaltatore hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilita in data ;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Visto che, nelle certificazioni agli atti dell&3ione appaltante, non sussistono a carico dgltdsa
o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti @cpdimenti ostativi alla stipula contrattuale awtgdelle
verifiche effettuate per I'aggiudicazione definétiai sensi degli articoli 38 D. Lgs. 163/2006 s.e.75 DPR
445/00 ;

Vista la documentazione probatoria delle diclziara presentate in sede di gara dall’Appaltatore;



&

uuuuuuuuu

SI.(

GENOVESE.. Dipartimento delle Infrastrutture

Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 VALIDITA' DELLE PREMESSE
La narrativa che precede costituisce patto esderdiéini del’adempimento del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte pere e provviste oc-correnti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori in oggetto, secondloprogetto esecutivo approvato dalla Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmentk eseguire a perfetta regola d’'arte tutte le omere
provviste inerenti I'appalto di cui alla precedemiarativa, descritte nel Capitolato Speciale d'app e
analiticamente individuate nelle prescrizioni tetw allo stesso alle-gate.

| lavori devono essere eseguiti secondo le regelléade, con mate-riali appropriati ed in confoténdegl
ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserVa facolta di accettazione o meno.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATO

Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 s.noha parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale;

- il progetto esecutivo presentato in gara, inipalidre:

gli elaborati grafici progettuali (progetto esewa)ie le relazioni;

I'elenco dei prezzi unitari;

il piano di sicurezza e coordinamento

il piano operativo di sicurezza;

il cronoprogramma,;

le polizze di garanzia.

Sono allegati il Capitolato Speciale d’Appalto édative prescrizioni tecniche allegate) ed il DUV Isensi
dell’art.26 comma 3 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

Le parti dichiarano di conoscere integralmentedutiaenti che vengono richiamati nel presente cdoteat
che sono depositati presso gli uffici tecnico-amstrativi della Stazione appaltante.

In caso di discordanza tra i vari elaborati pragaitsi adottera la soluzione che, a giudizio dBlieezione
dei Lavori, sentito il Responsabile del Procediroentisulti la piu favorevole e vantaggiosa per
I’Amministrazione appaltante.

ART. 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E CSERVANZA  DEL
CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI E PRESRIZIONI TECNICHE ALLEGATE,

DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI.

L’assunzione del presente appalto implica da pdetéappaltatore la conoscenza perfetta non soite e
norme generali e particolari che regolano la realiione di opere pubbliche, ma altresi di tutteokedizioni
locali che si riferiscono alle opere, quali la disjbilita ed il costo della mano d’opera, la natdeh suolo e
del sottosuolo, la possibilita di utilizzare maadirlocali in rapporto ai requisiti richiesti, lasthnza da cave
di adatto materiale, la presenza o meno di acqaacfe essa occorra per I'esecuzione dei lavoerelg
prova delle condotte, sia che essa debba essentaalata), 'andamento climatico ed in generalautie le
circostanze principali e accessorie che possonair@fsul giudizio dell'lmpresa circa la conveniendi
assumere l'appalto.

E’ altresi sottinteso che I'Appaltatore si e resato nel formulare I'offerta di tutti i fatti cheopsono influire
sugli oneri di manutenzione delle opere fino alaugdo, oneri che rimangono a suo carico fino allasegna
delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'épgaintende assunto dall’Appaltatore a tutto sgohio
ed in maniera aleatoria in base a calcoli di suavenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per castuito,
compreso i costi per I'applicazione di imposteséas contributi di qualsiasi natura e genere, ndaittogni
altra sfavorevole circostanza che possa verificdogio 'aggiudicazione, salvo i danni cagionatifdeza
maggiore.

L'appalto € soggetto alla esatta osservanza d@ fettcondizioni contenute nella legislazione e anell
normativa vigente all'atto dell'affidamento delpafio o che nel corso di esso appalto dovesseroeven
emanate.
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L’'osservanza va estesa inoltre alle leggi, ai r@ageinti ed alle prescrizioni emanate dalle competent
Autorita in materia di lavori pubblici, di materiala costruzione, di sicurezza ed igiene del lawsimili, e

di tutte le Norme e concernenti I'acquisizione loieni e diritti occorrenti per I'esecuzione delleeop

Per quanto non previsto e non diversamente dispdslile clausole del presente Schema di Contratto,
I'esecuzione delle opere in appalto e soggettesaditvanza della normativa vigente in materia.

ART.5 AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori sono affidati a corpo.

L'importo complessivo dellappalto a base dasta mamta a euro 814.232,29 IVA esclusa
(ottocentoquattordicimiladuecentotrentadue/29) ammgivo del costo del personale quantificato inoeur
266.965,51 (duecentosessantaseimilanovecentosassapie/51) degli oneri di sicurezza specifica non
soggetti a ribasso quantificati in euro 6.827,1&in(#aottocentoventisette/17). L'importo complessiv
dell'appalto risultante dal prezzo dell’ Appaltataféerto in sede di gara risulta pari complessivarea

euro ( ) costituitsepuente quadro economico:

- € (euro ) per lavori - opere a cofpoltre IVA

- € 266.965,51 (euro duecentosessantaseimilanowsemsantacinque/51) per costo del personale
(manodopera) non soggetto a ribasso — oltre IVA

- €  6.827,17 (euro seimilaottocentoventiseftefier oneri specifici per la sicurezza non soggett
ribasso oltre IVA

L'importo netto di appalto per le opere o provvistecorpo, come determinato in seguito all'offerta
complessiva in sede di gara, restera fisso ed iahidg secondo le vigenti disposizioni, senza chesp
essere invocata dalle parti contraenti alcunaieadfone sulla misura o sul valore attribuito ajlsalita di
dette opere o provviste.

ART. 6 ESECUZIONE, TERMINI E PENALI PER IL RITARDO

6.1. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verra effettuata entromter e ai sensi degli artt. 153, 154 e 155 del Regento
decorrenti dalla data di consegna dei lavori déepdella Direzione Lavori.

Dal giorno della consegna, ogni responsabilita @ritm ai lavori, alle opere ed ai danni direttneiretti, al
personale a qualunque titolo presente nel cantiga®a interamente sull’ Appaltatore.

6.2. MANCATA CONSEGNA PER COLPA DELL'APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giornabaito per la consegna si procedera secondo quanto
stabilito dal comma 7 dell'art. 129 del Regolamento

6.3. MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI PER COLPA DELL'AMINISTRAZIONE -
RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DRITARDATA CONSEGNA DEI
LAVORI

Nel caso che la consegna avvenga in ritardo p&y éatolpa della Stazione Appaltante, |'Appaltat@ie
sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 153 del Regolamemio chiedere di recedere dal contratto. Seitrdei
lavori contempla delle categorie di lavoro oggeti subappalto, sara cura dell’Appaltatore aecsrtdi
avere tutte le autorizzazioni, previste per leggeparte della Stazione Appaltante.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospaba S8tazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pu0 durare oltre @sgaorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 463 del suddetto Regolamento.

6.4 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori és$ato in 360 giorni naturali successivi e conttiviia
decorrenti dalla data di consegna dei lavori coreeipato all’art.2 dell’allegato capitolato speeial

6.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DElI LAVORI; PROGRAMMA
ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

L'appaltatore dovra presentare al Responsabil@meedimento, per la necessaria accettazione, miata
consegna dei lavori, ed entro il termine fissatb RIdP stesso, il programma esecutivo dei lavoricwi
all'art.43 comma 10 del Regolamento, con indicagioronologica e dettagliata dello sviluppo delVa#

del cantiere .

Il programma dovra essere dettagliato il piu paksiBecondo le indicazioni del Direttore dei Lavaentito

il Responsabile del Procedimento.
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Il programma approvato, mentre non vincolera I'Atgpde, che potra ordinare modifiche anche in caliso
attuazione, sara invece impegnativo per I'Appaleathe avra I'obbligo di rispettarlo; con riferinem tale
documento verranno valutati i ritardi, sia ai foell'applicazione delle penali (anche parzialig si fini
della risoluzione dal contratto, per ritardo impika all’Appaltatore; la mancata osservanza delle
disposizioni del presente articolo dara facoltd'Appaltante di risolvere il contratto per colpa
dell'Appaltatore, come statuito dall’art. 136 deldze.

La Stazione appaltante si riservera il diritto thbdlire I'esecuzione di un determinato lavoro @nin
congruo termine perentorio e di disporre altresviduppo dei lavori nel modo che riterra pit opgpao, in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzidelée altre opere ed in relazione alla consegnée del
eventuali forniture escluse dall'appalto, senza EhAppaltatore possa rifiutarsi o richiedere spkcia
compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatgred essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni vohe sia necessario alla miglior esecuzione d@riavin
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o laiftoire di imprese o altre ditte estranee al cottrat

b) per lintervento o il mancato intervento di ®b&i concessionarie di pubblici servizi le cui rE8no
coinvolte in qualunque modo con I'andamento deddiaypurché non imputabile ad inadempimenti o diar
dell’ Appaltatore;

c) per l'intervento o il coordinamento con autqréati o altri soggetti diversi dalla Stazione dtgrge, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsalditdutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguirevgprsui campioni, pro-ve di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore perdargizza e la salute nel cantiere, in ottemperaakdatreto
legislativo n. 81 del 2008 s.m.i. . In ogni cag@rogramma esecutivo dei lavori deve essere cbereon
I'eventuale piano di sicurezza e di coordinamemtocdntiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6.6. ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RISOLUZIOE DEL CONTRATTO -
SOSTITUIBILITA DELL'ORIGINARIO APPALTATORE

La stazione Appaltante, in caso di negligenza émglierizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga
compromessa la loro tempestiva esecuzione e laabiioscita, ha il diritto di liquidare, a suo indacabile
giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per larte di essi regolarmente eseguita, qualunqud &aoi
importo complessivo e di addebitare all'lmpresaalggior onere che graverebbe sulla stazione Apyalta
per la stipula del nuovo contratto di completameado lavori. Cid non dara all'lmpresa diritto aloua
pretendere speciale compenso al di fuori del pagtondei lavori eseguiti e del lavoro e dei material
approwvigionati, secondo quanto appresso speaficain tassativa esclusione del compenso del decimo
delle opere non eseguite, anche se 'ammontareeditg) sia superiore al quinto dellammontare ctinaia
dei lavori.

Causa di risoluzione del contratto potra essere soustamento significativo del programma esecutivo
lavori, di cui al punto 5, tale da pregiudicarénmediabilmente il rispetto del tempo di esecuziprescritto.
Qualora si verifichi tale circostanza, si procetgseasi dell'art.136 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..
L’Amministrazione si riserva la facolta, previstallthrt.140 del D. Lgs. n.163/06 s.m.i., di procedalla
sostituzione dell’originario appaltatore, sino alrgo miglior offerente in sede di gara, nei casivisti dalla
norma medesima.

6.7 PENALI IN CASO DI RITARDO — CRONOPROGRAMMA INDEROGABILITA’ DEI
TERMINI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore, per il maggior tempo che impiegagser dare ultimati tutti i lavori oltre il termine
contrattuale fissato al precedente articolo 7.tefata), salvo il caso di ritardo a lui non impuigbdeve
sottostare ad una penale pecuniaria pari allumorpke dell’ammontare netto contrattuale (secondanto
previsto dall’art. 145 comma 3 del Regolamento)qugi giorno di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sonatabilizzate in detrazione in occasione del pagamen
immediatamente successivo al verificarsi dellatinglacondizione di ritardo, o in occasione di quejue
altro SAL successivo e dello Stato finale.
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L'importo complessivo delle penali irrogate ai Sesies commi precedenti non puo superare il 10 peta@
dell'importo contrattuale ; qualora i ritardi siamali da comportare una penale di importo superaile
predetta percentuale, trova applicazione l'artichd® comma 4 del Regolamento in materia di risohei
del contratto.

6.8. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art.133 comma 2 del Codice dei cattitrgubblici, non € ammesso procedere alla revisidai
prezzi, e non si applica il primo comma dell’ar662 del Codice civile: pertanto limporto contratey al
netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatdese ritenersi fisso ed invariabile.

Ai sensi dell’art. 133 comma 3 del D. Lgs. 163/86contratto si applica il prezzo chiuso.

Si applica I'obbligo di anticipazione dei prezzi ant.26-ter D.L. 69/2013 conv. con L. 98/2013, selwle
modalita di cui agli artt.124 e 140 Dpr 207/2010.8

ART. 7 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONEDEFINITIVA

In caso di inosservanza delle condizioni contréittlea stazione appaltante potra di diritto rivaler  di
propria autoritd sulla cauzione costituita catizza n.____ rilasciata da epalpatore sara
tenuto a reintegrarla nel termine e con le modah&all'uopo saranno prefissate.

ART. 8 ASSICURAZIONI DELL'ESECUTORE LAVORI PER IIDANNEGGIAMENTO O LA
DISTRUZIONE DI OPERE E/O IMPIANTI E PER RESPONSABTA CIVILE VERSO TERZI; DEL
PROGETTISTA

La copertura assicurativa costituita con polizza n. rilasciata da decorrdaldhta di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione delficatb di regolare esecuzione o comunque dec@sngsi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dahtivo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall'appaltatoopre senza alcuna riserva anche i danni causdé dal
imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme d®wttitolo di premio da parte dell’Appaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia.

L'appaltatore accetta espressamente I'applicazibgeanto previsto dall’art.1669 Codice Civile.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore dovra farsi integralmente carico deglri previsti dal presente contratto a pena, qasi
previsti, di risoluzione contrattuale in danno.

In particolare sono a carico dell’ Appaltatore tgttioneri relativi a:

- Rispetto della normativa vigente in materia dusezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili.

- Formazione, manutenzione e smobilizzo di cana¢trezzato.

- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, leofniture e le prestazioni oc-correnti per gli atlaenenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettiectbbgnatura, necessari per il funzionamento delieane per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per Iea¢t@ i consumi di-pendenti dai predetti servizi.

- Pulizia dei locali.

ART. 10 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga altresi a presentare pdeika consegna dei lavori un piano operativo clirgizza e
'eventuale piano di sicurezza e coordinamento.gkavi e ripetute violazioni dei piani stessi datear
dellimpresa, previa formale costituzione in ma@stituiscono causa di risoluzione di contratto.

ART. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO.

Il subappalto e consentito nel limite del 30 %alehtegoria prevalente in quanto previsto in skadferta.
Deve essere richiesto dall’aggiudicatario ed dz#ato preventivamente dalla stazione appaltanteiasi
dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

E' fatto obbligo all' Appaltatore di trasmetterdrerventi giorni dalla data di ciascun pagamenfetefato
nei confronti dei subappaltatori, copia delle fegtquietanzate relative ai pagamenti corrisposuasti
ultimi, con l'indicazione delle ritenute di garaazaffettuate.

ART. 12 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata sdoole specificazioni date nell’enunciazione e aell
descrizione del lavoro a corpo, nonché seconddsldtanze degli elaborati grafici e di ogni altritegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpesta fisso e invariabile senza che possa esseoeata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misarsul valore attribuito alla quantita di detti daiv

-5-



&

uuuuuuuuu

SI.(

GENOVESE. Dipartimento delle Infrastrutture

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori apmis’intende sempre compresa ogni spesa occorpente
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabitied capitolato speciale d’appalto e secondo iitigicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessurmpenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente spatiihella descrizione dei lavori a corpo, siaitevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso sligeer lavori, forniture e prestazioni che siantteamente

e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitdmpletezza e corretta realizzazione dell'opepaléata
secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuapplicando lo sconto offerto in fase di gararaforto
relativo agli stessi posto a base di gara, depuledti oneri per la sicurezza che restano fisavariabili.

La lista delle voci e delle quantita relative aidd a corpo ha validita ai soli fini della detemazione del
prezzo complessivo in base al quale effettuaregitaticazione, in quanto l'appaltatore era tenutsede di
partecipazione alla gara a verificare le voci ejlmntita richieste per I'esecuzione completa deora
progettati, ai fini della

formulazione della propria offerta e del consege@atrrispettivo.

ART. 13 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

In deroga al vigente divieto di anticipazione dedzzo sara corrisposta all’appaltatore una antoje pari

al 10% dell'importo contrattuale secondo le modafiteviste all’articolo 27 ter del DL 69/2013 cortite

con legge n. 98 del 9 agosto 2013 applicando ¢jliaaty. n. 124 — commi 1 e 2 — e n.140 — commi2 del
DPR 207/2010. All'appaltatore sara corrispostaaii@mento in unica soluzione a seguito dell'emissidel
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo dell’Appalto di cui all’art. 5, atetto della ritenuta di garanzia dello 0,5% péorinini e del
recupero proporzionale dell'anticipazione, saragato in corso d'opera con pagamenti in acconto che
verranno corrisposti all’Appaltatore sulla basestiti di avanzamento lavori e certificati di pagatoe
sottoscritti dal direttore dei Lavori e certificatal Responsabile del procedimento. Gli stati direramento
lavori verranno emessi ogni qualvolta 'importo teiori eseguiti al netto della suddetta ritenuwgfiad

0,5% e del recupero proporzionale dell'anticipagicmmmonta ad almeno € 100.000,00.

| suddetti stati di avanzamento saranno contabilizzcorpo sulla base dei lavori effettuati.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in fuymita alle disposizioni vigenti e con le modalgeviste

dal Titolo IX del Regolamento approvato con D.PrRR.207/2010 s.m.i. e verra effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate in cantiere piisonale incaricato, in apposito documento denatmi
Libretto/i delle misure, con le modalita previstal dcCapitolato Speciale per ciascuna lavorazione. La
misurazione e la valutazione dei lavori a CORPQpggffettuate secondo le specificazioni date nedlene

del Capitolato speciale e nell’enunciazione delgale voci in elenco; in caso diverso sono utdizzper la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle@peseguite rilevate in loco, senza che I'appakapossa
far valere criteri di misurazione o coefficienti hiyglicatori che modifichino le quantita realmergeste in
opera.

2. Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazidake opere ingrossamenti o aumenti dimensionali d
alcun genere non rispondenti ai disegni di proge#onon saranno stati preventivamente autorizzadti d
Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavoilC®RPO s’intende sempre compresa ogni spesa octmrren
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni difEbidal capitolato speciale d’appalto e secondii
indicati e previsti negli atti progettuali.

4. Per le prestazioni di mano d’'opera in econongi@anno applicati i costi della mano d'opera desiadt
Prezzario Regionale edito dall'lUnione Regionaléedéamere di Commercio della Liguria e pubblicato a
momento dell’esecuzione dei lavori, aumentati d&lper spese generali e di un ulteriore 10% pér uti
dellimpresa.

5. Solo la quota parte riferita all’laumento del526%, di cui al precedente comma, sara soggetibadso
offerto in sede di gara.

6. Tali prezzi comprendono ogni spesa per forniregerai delle attrezzature di lavoro e dei digipasdi
protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/08erpil loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e
sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione dehttare, per assicurazioni e contributi sociali edistenziali,
per ferie ed assegni familiari e per ogni altrorerstabilito per legge a carico del datore di lavor
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7. Gli eventuali materiali /o mezzi impiegati \@&mo pagati con i prezzi dell’elenco allegato gpi@dato
Speciale. Qualora non fossero presenti nell’elgareazi citato i prezzi di materiali /0 mezzi ingyédi, o
guando si dovesse fare ricorso a forniture

particolari, per le quali non sia possibile repetin adeguato prezzo nell’elenco, si potra ricera alla
formulazione di nuovi prezzi, secondo le norme rigeovvero dare luogo alle cosiddette “anticiparica
mezzo fornitura diretta, con pagamento della stdagzarte della Impresa Appaltatrice, ed insertmeella
prima liquidazione successiva, del relativo impartaprensivo di IVA della fattura liquidata, detfaale
dovra essere consegnata copia, dalla suddettasenpppaltatrice.

8. Dette prestazioni verranno inserite in cont&bilell'acconto immediatamente successivo alla loro
esecuzione e/o somministrazione.

9. Tutti i lavori in economia dovranno essere sl ed autorizzati preventivamente dalla Direzibaeori,

e devono comunque essere eseguiti nel rigorosettisgelle modalita prescritte dalla vigente noiazat

Il pagamento della rata di saldo, disposto prewaaagzia fideiussoria, non costituisce presunzione d
accettazione dell’'opera ai sensi dell’ artico&b@ comma 2 del Codice Civile, secondo quargpasto
dall’articolo 141 comma 9 del Codice.

Nel caso I'Appaltatore non abbia preventivamengsgmtato garanzia fideiussoria, il termine di ntaan
giorni decorre dalla presentazione della garartessa.

ART. 14 COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIAPER VIZI E DIFFORMITA
DELL'OPERA.

Per i lavori in questione verra emesso certifiaditeegolare esecuzione redatto dal Direttore deotieche
terra luogo dell’atto di collaudo. Il certificato regolare esecuzione dovra essere emesso inpmrdenza
all'emissione della liquidazione finale. In ognisoai collaudi, anche se favorevoli, non esonerdno |
appaltatore dalle responsabilita sancite dal viegebodice Civile. L' appaltatore deve provvedera all
custodia, alla buona conservazione ed alla gratuigmutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'emissione del certificatordgolare esecuzione.

Qualora I'appaltatore non provvedesse alla manidanz anche a seguito di invito scritto da partétade
direzione lavori (invito indicante un termine pgzientro il quale condurre la manutenzione), scedera
d'ufficio addebitando la spesa all'appaltatore.

Il tempo per la prestazione della garanzia di qmate dell'opera rea-lizzata mediante il preseptga#o, si
estendera per due anni dalla data della consedhiapdea (art. 1667 c.c.); I'Appaltatore si impegaa
garantire la Stazione Appaltante per i vizi e difeti qualsiasi grado e natura, che diminuiscdned e
I'efficienza dell’'opera e che non si siano precederente manifestati, purché i danni siano de-ntincia
dall'Amministrazione prima che il certificato dilamdo assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbligaparare tempestiva-mente tutti i guasti e le impeofd che

si manifestino negli impianti e nelle opere peetd di materiali o per difetto di montaggio, resta a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddetteadioni (fornitura dei materiali, installazionienfiche,
mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per i danni causati da difetti dei prodotti in essarporati o funzionalmente collegati ed annessgempo
per la prestazione della garanzia si estenderdiperanni dalla data della consegna, e comprendecgni
caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto saegessario al completo ripristino della funzionalitia
progetto, compresa la ricerca del guasto ed iistipp delle opere murarie e di finitura eventuahtee
alterate durante le riparazioni, secondo le dighmsi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224. E’ fatédve |l
diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei ggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e aidia di

cui sopra.

Per tutti i materiali e le apparecchiature allelgleacase produttrici forniranno garanzie supergem un
anno, queste verranno trasferite all’ Appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nekemie articolo e inerente il certificato di regelar
esecuzione dei lavori, si rimanda al Titolo X d&t®n. 207/2010 s.m.i..
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ART.15 CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSSI

La definizione delle controversie che insorges$ed'Azienda ed Appaltatore saranno trattate seéode
procedure di cui agli artt. 239-239 bis e 240 delL§s. 163/2006 s.m.i. .

In caso di mancato accordo, si applica I'art.20 ctatfiice di procedura civile per cui la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dal cordrdtappalto spetta al giudice del luogo dove iltcatto e
stato stipulato. E’ esclusa la competenza arbitrale

Nelle more della risoluzione delle controversiappaltatore non pud comunque rallentare o sospender
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini imp#rdalla stazione appaltante.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non € pignorabile.

E' vietato cedere ad altri I'esecuzione di tutii parte del presente contratto, senza il preventonsenso
della Stazione Appaltante e al di fuori delle ipofgreviste dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2008.%

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto dadtamggirare tale divieto, autorizzano la Stazmypgaltante

a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atidgiari ed effettuare I'esecuzione in danno, dealsa sulla
cauzione presentata.

ART. 17 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti ‘deil 1456 del c.c. che il Committente ha diritioridolvere

il presente contratto nel caso in cui I'’Appaltat@iebia dato luogo, ancorché sussistano contestazion
domande o riserve in corso di esecuzione, anchanadsolo dei seguenti inadempimenti che le parti
espressamente qualificano gravi :

§ per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiugtdta sospensione degli stessi, quando il ritardia o
sospensione si protraggano per un periodersup a dieci giorni decorrenti dalla dataaffidamento
dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgamto degli stessi;

§ gquando venga accertato dalla Direzione dei Liaonancato rispetto da parte dell’ Appaltatoreslle
norme sul subappalto;

§ quando venga accertato dalla Direzione dei LaWariancato rispetto della normativa sulla sicueeez
sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Léafiso 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. o della normatsui piani

di sicurezza di cui all' articolo 131 Decreto Legtivo del 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. ;

§ quando sia intervenuta la cessazione dell’ Apfmtitao ne sia stato dichiarato con sentenzaliirfanto;

8§ per la mancata applicazione o la sussistenzaradii gnosservanze delle disposizioni legislative e/
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavaron il personale dipendente della Appaltatore ;

8§ per gravi e reiterate negligenze nell’ esecuziatei lavori tali da compromettere la realizeagi degli
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizioraltiagine della Stazione Appaltante;

8 per il mancato pagamento o la recidiva moras#lapagamento di somme dovute, a qualsiasi titdla,
Stazione Appaltante;

§ per il mancato rinnovo, qualora necessario, dpldizza assicurativa o della garanzia presentate
rispettivamente a norma degli articoli 113 e 18,ma 1 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

§ qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavorppaltatore cumuli penali per un importo complessiv
superiore al 10 per cento delllammontare nettorattotale;

8 nell'ipotesi di cui all’art 21 comma 2 del peese accordo (Tracciabilita dei flussi finanziari)

§ dimostrata frode da parte dell’Appaltatore consenza collusione con personale appartenente
all'organizzazione della Stazione appaltante;

§ in caso di gravi e reiterate negligenze e inadenze nell’esecuzione del contratto, tali da competiere

la regolarita dello stesso;

§ per il mancato o non corretto pagamento degliigrevidenziali;

§ infortuni occorsi al personale dell’ Appaltatomr pnancato rispetto delle condizioni di sicurezza;

§ cessione a terzi dell’esecuzione dell’'appaltcharsplo parziale senza autorizzazione scritta &#Hdaione
appaltante;

8§ dichiarazione di concordato preventivo o di ladpgione;

§ inadempienze e trasgressione delle norme vigetgma di smaltimento dei rifiuti;

§ inadempienze e trasgressione delle norme vigetgma di tutela della privacy;
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8 dopo tre contestazioni formali di inadempimemtdase all’articolo sulle Penalita, per le qualnh redano
pervenute 0 non siano state accolte le giustifogaziell’ Appaltatore, la Stazione appaltante pgtracedere
di diritto alla risoluzione del contratto;

§ in tutti gli altri casi previsti dalla legge os& espressamente prevista la risoluzione dialidél contratto.
Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaita, per qualsiasi causa, saranno addebitati tHksa i
maggiori oneri che dovranno essere sostenuti 8&laione appaltante per I'affidamento del contrattitra
impresa.

La Stazione appaltante ha inoltre facolta di recede ogni momento dal contratto, con preavvistreita
giorni. In tal caso spetteranno all’Appaltatoreasbpagamenti previsti per I'attivita svolta sinlaadata di
esecutivita del recesso, con esclusione di qualdiasiore indennizzo.

ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidato, I'appaitat elegge domicilio presso la Direzione LavoriLigo
Nevio Rosso 2 Genova.

ART. 19 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerentinseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteci@a)esono a
totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui glresente contratto sono soggetti all'imposta doreaggiunto;
si richiede la registrazione ai sensi del D.P.Ragéle 1986, n. 131 s.m.i..

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote digegeé a carico della stazione appaltante.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegnaedlgudella emissione del collaudo provvisorio.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 s.m.i. (Codice in miatdi protezione dei dati personali), si infornteed dati,
relativi ai soggetti partecipanti alla gara di ¢dimministrazione verra in possesso, saranno tiaga
supporti cartacei ed informatici esclusivamente lpesvolgimento delle funzioni istituzionali conisescon
I'espletamento della procedura di gara ed ai fadiadstipulazione del contratto, in caso di aggiadione.

| dati relativi all'esistenza di precedenti penalidi procedimenti pendenti saranno trattati peuteae
'eventuale sussistenza delle cause di esclusiatia dara d’appalto ex art.38 del D. Lgs. 163/06.is. |
dati rilevanti ai fini dellammissione alla gara tpgnno essere altresi archiviati ed utilizzati itria
procedimenti per verifiche o riscontri nei confiiathei soggetti cui si riferiscono.

Gli stessi dati potranno essere comunicati agli Eoinpetenti ai fini della verifica della veridiaitdelle
autodichiarazioni rese, agli organismi cui compefa Vvigilanza sull'attivitd contrattuale
dellAmministrazione nonché ai soggetti cui debbaseze riconosciuto il diritto di accesso alla
documentazione di gara, nelle forme, modalita dilpprevisti dalla normativa in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoriasesglo necessario ai fini della verifica del possedss
requisiti di ammissione alla gara.

| soggetti cui i dati si riferiscono possono ederei i diritti ex art.7 del D. Lgs. 196/2003 s.nT.itolare del
trattamento € I'’Azienda Sanitaria Locale n.3 “Gezs®/.

Responsabile del trattamento € il Responsabil@iaededimento.

ART. 21 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art.3 della legge 136 del 13/8/201@edla successiva legge n. 217 del 17/12/2010fi ‘tut
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servigi alle forniture pubblici ... devono essere registai conti
correnti dedicati... e devono essere effettuati sdcunente tramite lo strumento del bonifico barecari
postale”. La norma € indirizzata a “ appaltatotbappaltatori e subcontraenti della filiera delpirasa”.
Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere arpiu conti correnti bancari o postali dedicatiriche
non in via esclusiva”.

L'Appaltatore accetta la clausola imposta dallztomma 8 della L.136 del 13.8.2010 per cui losstes
impegna a rispettare gli obblighi di tracciabiliei flussi finanziari indicati nella predetta legge
obbligandosi a sua volta ad inserire nei contsattioscritti con i subappaltatori e i sub contradalia filiera
delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nulisoluta, un’apposita clausola con cui ciascunessl si
impegna a rispettare gli obblighi di tracciabild&i flussi finanziari indicati nella predetta leggd una
clausola risolutiva espressa per cui in tutti i @asui le transazioni sono state eseguite senzalersi di
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banche o della societa Poste Italiane s.p.a. I'Apfmae che ha notizia dell'inadempimento dellatooparte
ai suddetti obblighi di tracciabilita finanziariageede all'immediata risoluzione del rapporto catitrale,
informandone contestualmente la Stazione appaltani® Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.

Dopo lettura del presente fattane dalle partitésse lo hanno dichiarato conforme alla loro valoed in
segno di accettazione lo sottoscrivono.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il pease atto, redatto in carta resa legale, scrittpefaona di
mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvaighirandolo conforme alle volonta espresse.

Il presente contratto consta di dieci pagine e di due allegati (capitofpeciale e Duvri preliminare) per un
totale di pagineiene sottoscritto in forma autografa dalle parti ©@ntraenti come in
premessa identificate alla presenza dell’Ufficial&ogante dott. Pio Santolini .

L’ Appaltatore

dott. )

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1348 Godice Civile, I'Appaltatore dichiara di approgautte le
clausole del contratto contenute negli articoli3,25,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

L’ Appaltatore

Il presente contratto é firmato digitalmente dall’Ufficiale Rogante dott. Pio Santolini ai sensi dell'art.
11 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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