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Comune di Genova 

Città Metropolitana di Genova 

  

Quadro Economico 
 

OGGETTO: 

 

1. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 

11 – L1 dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi; 

2. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del 

Padiglione 11 dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi   

3.Messa in sicurezza del piazzale retrostante alla Camere Mortuarie dell’Ex 

Ospedale Pastorino 

COMMITTENTE: 

 

 

Sistema Sanitario Regione Liguria Dipartimento Tecnico 

S.C. Riqualificazione Edilizia 

R.U.P.: Dott. Arch Enrico Maria Bonzano 

 

 Genova, 03/07/2020 

Il Progettista 

 

_________________________ 

(Ing. Davide Defmoide) 

 

 Ing. Davide Defmoide 

Salita alla Sp. Di Castelletto 11° - 16124 Genova 

P.Iva 03843030101 – CF DFMDVD72D08D969M 

Mail:davide.defmoide@fastwebnet.it  

Pec: davide.defmoide@ingpec.eu 

Cell. 3478396480  
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

1. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 11 – L1 dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi; 
2. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del Padiglione 11 dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi; 
3.Messa in sicurezza del piazzale retrostante alla Camere Mortuarie dell’Ex Ospedale Pastorino 

A - IMPORTO LAVORI 

a.1 Importo Lavori                   167.710,77 €  

a.2 Importo Oneri delle Sicurezza                       8.000,30 €  

a.3 Importo Oneri Covid                       2.778,04 €  

A Importo Totale Lavori                   178.489,11 €  

    

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

b.1 Pratiche edilizie e deposito strutture                       2.800,00 €  

b.2 Imprevisti e lavori in economia (10%)                     17.848,91 €  

b.3 Spese di Progettazione                       6.027,38 €  

b.4 Spese di Direzione Lavori                       9.077,38 €  

b.5 Spese Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione                                -   €  

b.6 Spese per il Collaudo Statico                       3.820,72 €  

b.7 Spese per accertamenti di laboratorio sui materiali                          800,00 €  

b.8 Spostamento e riposizionamento sottoservizi                       6.000,00 €  

b.9 Accordi Bonari (art 205 D.Lgs 50/2016)                       8.924,46 €  

B Importo Totale Somme a disposizione                     55.298,85 €  

  

 

  

C - IVA 

c.1 IVA al 10% sui lavori (IVA 10% di A)                     17.848,91 €  

c.2 IVA al 22% su b.1 - b.9                     12.165,75 €  

c.3 Contributi cassa di previdenza al 4% su b.1, b.3, b.4,b.5, b.6                          869,02 €  

C Importo Totale Oneri Fiscali                     30.883,68 €  

    

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO                  264.671,63 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


