



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Via Bertani 4 - 16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SCASSI

PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SCASSI
Corso Onofrio Scassi 1, 16121 Genova (GE)

Progetto:

G34E17001140001

PROGETTO ESECUTIVO: **FASE 1 / FASE 2**

Elaborato:

PE.D.GEN.00.14

Oggetto:

ELABORATI DESCRITTIVI
QUADRO ECONOMICO

Scala:

-

Data prima emissione:

22/02/2019

Rev.	del	Note
01	30/11/2020	OSSERVAZIONI VALIDATORI

Approvazione

Delib. n. _____
del _____

Il Direttore Generale:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Il Direttore del Dipartimento Tecnico

Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Il RTSA

Per. Ind. Enrico BENZI

Redazione - Progettisti

RTP:

Coordinatore tra le prestazioni specialistiche: Ing. Stefano Bonfante

Professionista incaricato antincendio: Ing. Fabio Inzani



Mandataria RTP



CONSORZIO STABILE
MYTHOS S.c.ar.l.
via Trottechien n°61
CAP 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

Mandanti RTP



STUDIO ROBERTO BURLANDO
ARCHITETTURA
piazza S. Matteo n°15/7
CAP 16123 Genova
info@burlandoarchitettura.com



ARCHITETTO
J. C. MARIO WILCKE
via Mylius n°2/9
CAP 16123 Genova
wilcke@virgilio.it



QUADRO ECONOMICO
MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PADIGLIONI P.O. "VILLA SCASSI"
FASE 1 - 2

Importo esecuzione delle lavorazioni

		EURO
a.1	a misura	4.638.065,27
a.2	a corpo	0,00
a.3	in economia	0,00
	TOTALE A)	4.638.065,27

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica

		EURO
b.1	a misura	87.758,09
b.2	a corpo	0,00
b.3	in economia	0,00
	TOTALE B)	87.758,09
	IMPORTO TOTALE APPALTO A+B	4.725.823,36

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini (comprensivo di IVA)	15.000,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi (comprensivo di IVA)	0,00
c.4	Imprevisti	151.605,75
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06	47.258,23
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	552.688,74
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto	0,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.13	IVA ed eventuali altre imposte	1.108.921,64
	TOTALE C	1.955.474,37
SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)		6.681.297,73