
 
DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO 

AREA TECNICA 

 

                   DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   

 
OGGETTO: manutenzioni integrative sugli impianti di climatizzazione dovuti alla Emergenza 

pandemia COVID- 19 per il periodo 15 dicembre 2021-15 marzo 2022. 

 
IL DIRETTORE  

 
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i; 

 

     Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 

delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 

interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, 

della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con 

successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018; 

 

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 

19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del 

d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”; 

 

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 

dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, 

dell’Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, 

prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto; 

 

Indicato l’art. 45 dell’Atto Aziendale in riferimento all’Area Tecnica, la quale afferisce al 

Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con deliberazione n.19 del 23.1.2019 è 

stata attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell’Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 

per un periodo di anni tre e che con successiva deliberazione n.749 del 27.12.2022 è stato prorogato 

l’incarico sino al 31.3.2022; 

 

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 

comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 

502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno 

dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica; 

 
Richiamata altresì la deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale di nomina 

dell’ingegner Marco Bergia Boccardo quale Referente aziendale nell’ambito del contratto d'appalto 

sottoscritto tra Regione Liguria e Micenes Soc. Coop. a.r.l. per forniture, servizi e lavori per gestione 

integrata energetica delle Aziende del Sistema Sanitario Ligure ; 

 

Considerato che è tuttora operante il contratto sottoscritto fra Regione Liguria, anche quale 

soggetto delegato dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale ed il Consorzio Micenes dell’appalto di 

servizio di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri; 
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Rilevato altresì che è tuttora prorogato sino al 31 marzo p.v. lo stato di emergenza sanitaria 

disposto dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021che ha confermato l'efficacia, 

sempre fino al 31 marzo 2022, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021; 

 

Richiamate altresì le indicazioni ricevute da A.Li.Sa per la gestione dell’Emergenza Covid in 

base a cui si è provveduto a far eseguire le conseguenti attività di manutenzione straordinaria di pulizia 

sugli impianti di climatizzazione presso le Strutture aziendali ; 

 

Considerato che sulla base di quanto sopra si è richiesto all’operatore economico esecutore del 

servizio in parola la quantificazione dei costi inerenti ai singoli prezzi unitari per le lavorazioni 

previste acquisita con nota ns. prot. 189466/21.12.2021 allegata sub A) e che gli stessi sono stati 

successivamente validati da I.R.E. s.p.a quali lavori rientranti nell’ambito prestazionale del contratto; 

 

Richiamato il provvedimento n. 2909 del 23.12.2021 di presa d’atto della deliberazione della 

Giunta regionale n. 1130 del 10.12.2021, di concessione di una proroga tecnica al contratto in essere 

col Consorzio Micenes fino al 15.3.2022; 

 

Rilevato che tutte le acquisizioni indicate nelle note sopra elencate sono riconducibili alla 

nozione di manutenzione straordinaria necessarie per adeguare l’originaria offerta alle esigenze 

sopravvenute a causa dell’emergenza COVID-19, così da rafforzare le condizioni di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro ;  

 

Restituita dalla Direzione Amministrativa la precedente proposta deliberativa id. 1981015-

2021; 

 

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 

Tecnico - Amministrativo; 

 

DETERMINA 
 

per tutto quanto sopra esposto : 

 

1) di prendere atto della necessità indicata dal Direttore proponente di disporre, per l’annualità 

contrattuale in corso e sino al 31 marzo venturo, una variazione delle acquisizioni nell’ambito 

del contratto con la Società consortile Micenes S.c.a r.l. (attuale gestore del sistema energetico 

del SSR), per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai sensi degli articoli 132 

comma 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i e 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., fatte salve 

eventuali variazioni di indirizzo da parte di A.Li.Sa; 

 

2) di affidare alla Società consortile Micenes S.c.a r.l. un’integrazione delle attività contrattuali, 

per le tipologie di acquisizione e relative motivazioni indicate in parte narrativa, per un 

importo complessivo di netti euro 103.874,00 cui vanno aggiunti euro 22.852,28 per oneri 

fiscali per un importo complessivo di euro 126.726,28  dando nel contempo mandato alla S.C. 

Bilancio e Contabilità di eseguire le seguenti registrazioni contabili: 

 

TIPO        CONTO  AUTORIZZAZIONE   IMPORTO 

 U             130.020.005   2021/352-8   €. 101.167,55 

 

 U            130.020.005                2022/352-1   €.   25.558,73  

 

3) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 

un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del 

Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici dell’ ASL 3 ; 
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4) di inviare alla pubblicazione questo atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 

modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dal seguente Allegato: 

Allegato A) ns. prot. 189466/21.12.2021 di sette pagine, per un totale complessivo di dieci 

pagine. 

 

 

IL DIRETTORE 

RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo) 

 

Visto per la verifica della regolarità contabile 

IL DIRETTORE S. C. BILANCIO  E CONTABILITA’ 

(Dott. Stefano GREGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MB/mb 

(Marco Bergia Boccardo ) 
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Micenes S.c.a.r.l.

ZONE RISCHIO MEDIO - INTERVENTI OGNI 3 SETTIMANE

1° intervento 2° intervento 3° intervento 4° intervento

Quantità
 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
02/01/2022 23/01/2022 13/02/2022 06/03/2022

Osp. Villa Scassi: split pavimento 12,75                

Pad 1 split parete 22,54                

soffitto n. 14 14  €   32,96 461,44€           461,44€          461,44€          461,44€          -€                 fancoil pavimento 18,15                

pavimento n. 4 4  €   18,15 72,60€             72,60€            72,60€            72,60€            -€                 fancoil soffitto 32,96                

Bocchetta mandata n. 172 172 12,43€   2.137,96€        2.137,96€       2.137,96€       2.137,96€       2.137,96€       pinguini 12,75                

Bocchetta ripresa n. 24 24 12,43€   298,32€           298,32€          298,32€          298,32€          298,32€          bocchette 12,43                

UTA 7 7  €   46,28 323,96€           323,96€          323,96€          323,96€          323,96€          UTA 46,28                

DEA

pavimento n. 2 2  €   18,15 36,30€             36,30€            36,30€            36,30€            -€                 

soffitto n. 44  da scontarne 14 ( 39 attivi in rad.) 44  €   32,96 1.450,24€        1.450,24€       1.450,24€       1.450,24€       -€                 

parete n. 14 attivi in locali magnete e apparecch.in rad. 14  €     22,54 315,56€           315,56€          315,56€          315,56€          -€                 

Bocchetta mandata n. 226 226 12,43€   2.809,18€        2.809,18€       2.809,18€       2.809,18€       2.809,18€       

Bocchetta ripresa n. 129 129 12,43€   1.603,47€        1.603,47€       1.603,47€       1.603,47€       1.603,47€       

UTA n. 7 7  €   46,28 323,96€           323,96€          323,96€          323,96€          323,96€          

Pad 3 

pavimento n. 19  da fermare elettricamente ventil. 19  €   18,15 344,85€           344,85€          344,85€          344,85€          -€                 

soffitto n. 58  da fermare elettricamente ventil. 58  €   32,96 1.911,68€        1.911,68€       1.911,68€       1.911,68€       -€                 

parete n. 6  da fermare elettricamente ventil. 6  €     22,54 135,24€           135,24€          135,24€          135,24€          -€                 

Bocchetta mandata n. 44 44 12,43€   546,92€           546,92€          546,92€          546,92€          546,92€          

Bocchetta ripresa n. 21 21 12,43€   261,03€           261,03€          261,03€          261,03€          261,03€          

UTA n. 3 3  €   46,28 138,84€           138,84€          138,84€          138,84€          138,84€          

Pad 5

pavimento n. 49 tot. 49  €   18,15 889,35€           889,35€          889,35€          889,35€          -€                 

soffitto n.10 10  €   32,96 329,60€           329,60€          329,60€          329,60€          -€                 

Bocchetta mandata n. 57 57 12,43€   708,51€           708,51€          708,51€          708,51€          708,51€          

Bocchetta ripresa n. 57 57 12,43€   708,51€           708,51€          708,51€          708,51€          708,51€          

UTA n. 3  (sala parto) 3  €   46,28 138,84€           138,84€          138,84€          138,84€          138,84€          

Pad 6 UROLOGIA

pavimento n. 0 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

soffitto n.22 22  €   32,96 725,12€           725,12€          725,12€          725,12€          -€                 

Bocchetta mandata n.0 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

Bocchetta ripresa n. 0 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

UTA -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

Pad 9 bis medicina piano 2

Bocchetta mandata 37 37 12,43€   459,91€           459,91€          459,91€          459,91€          459,91€          

Bocchetta ripresa 20 20 12,43€   248,60€           248,60€          248,60€          248,60€          248,60€          

pavimento n. 0 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

soffitto n. 37 37  €   32,96 1.219,52€        1.219,52€       1.219,52€       1.219,52€       -€                 

parete n. 0 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

UTA 3 3  €   46,28 138,84€           138,84€          138,84€          138,84€          138,84€          

 TOTALE 18.738,35€     18.738,35€    18.738,35€    18.738,35€    10.846,85€    TOTALE PREVENTIVATO AL 15/03/2022 67.061,90€      

Struttura

Split pavimento Split parete Fancoil pavimento Fancoil soffitto

costi unitari

"Pinguini" Bocchette UTA Travi fredde
 Importo 

totale 

PREVENTIVATO



Micenes S.c.a.r.l.

ZONE RISCHIO BASSO - INTERVENTI OGNI 2 MESI

PREVENTIVATO

1° intervento

Quantità
 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
05/02/2022

Borgo Fornari:

Split 1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

split pavimento 12,75               

Campoligure: split parete 22,54               

Bocchetta ripresa  2 2 12,43€   24,86€             24,86€                 fancoil pavimento 18,15               

Fan coil  8 (a pavimento) 8  €   18,15 145,20€           -€                     fancoil soffitto 32,96               

pinguini 12,75               

Fiumara: bocchette 12,43               

Bocchetta mandata  62 62 12,43€   770,66€           770,66€               UTA 46,28               

Bocchetta ripresa  99 99 12,43€   1.230,57€       1.230,57€           

Split 6 6  €     22,54 135,24€           -€                     

Ventilconvettori 216 (a pavimento) 216  €   18,15 3.920,40€       -€                     

UTA 5 5  €   46,28 231,40€           231,40€               

Ist. Doria:

Bocchetta mandata  48 48 12,43€   596,64€           596,64€               

Bocchetta ripresa  10 10 12,43€   124,30€           124,30€               

Split  1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

Ventilconvettori 106 (70 a pavimento e 36 a cassetta) 70  €   18,15 36  €   32,96 2.457,06€       -€                     

UTA 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Med. Leg. Ge Bolzaneto:

Split 1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

Osp. Celesia:

Bocchetta mandata 176 176 12,43€   2.187,68€       2.187,68€           

Bocchetta ripresa  133 133 12,43€   1.653,19€       1.653,19€           

Split  41 41  €     22,54 924,14€           -€                     

Ventilconvettori 16 (a cassetta e a parete in alto) 16  €   32,96 527,36€           -€                     

UTA 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Osp. Frugone Busalla:

Split  5 5  €     22,54 112,70€           -€                     

Osp. Gallino:

Bocchetta mandata  204 204 12,43€   2.535,72€       2.535,72€           

Bocchetta ripresa  140 140 12,43€   1.740,20€       1.740,20€           

Split  42 42  €     22,54 946,68€           -€                     

Ventilconvettori 56 (a cassetta) 56  €   32,96 1.845,76€       -€                     

UTA 10 10  €   46,28 462,80€           462,80€               

Osp. La Colletta:

Bocchetta mandata  363 363 12,43€   4.512,09€       4.512,09€           

Bocchetta ripresa  256 256 12,43€   3.182,08€       3.182,08€           

Split  13 13  €     22,54 293,02€           -€                     

Ventilconvettori 42 (10 a pavimento e 32 a cassetta) 10  €   18,15 32  €   32,96 1.236,22€       -€                     

UTA 16 16  €   46,28 740,48€           740,48€               

Osp. P.A. Micone:

Bocchetta mandata  276 276 12,43€   3.430,68€       3.430,68€           

Bocchetta ripresa  293 293 12,43€   3.641,99€       3.641,99€           

Split  147 147  €     22,54 3.313,38€       -€                     

Ventilconvettori 72 (a cassetta e a parete in alto) 72  €   32,96 2.373,12€       -€                     

UTA 10 10  €   46,28 462,80€           462,80€               

Osp. Pizzorni - Rossiglione:

Ventilconvettori 6 (a pavimento) 6  €   18,15 108,90€           -€                     

Osp. Recco:

Bocchetta mandata  36 36 12,43€   447,48€           447,48€               

Bocchetta ripresa  45 45 12,43€   559,35€           559,35€               

Split  45 45  €     22,54 1.014,30€       -€                     

Presidio Quarto:

costi unitari

"Pinguini"

Struttura

Split pavimento Split parete Fancoil pavimento Fancoil soffitto Bocchette UTA Travi fredde
 Importo 

totale 



Micenes S.c.a.r.l.

ZONE RISCHIO BASSO - INTERVENTI OGNI 2 MESI

PREVENTIVATO

1° intervento

Quantità
 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
05/02/2022

"Pinguini"

Struttura

Split pavimento Split parete Fancoil pavimento Fancoil soffitto Bocchette UTA Travi fredde
 Importo 

totale 

Bocchetta ripresa 66 66 12,43€   820,38€           820,38€               

Split  80 80  €     22,54 1.803,20€       -€                     

Ventilconvettori 16 (6 a pavimento e 10 a cassetta) 6  €   18,15 10  €   32,96 438,50€           -€                     

URP Via Camozzini:

Ventilconvettori 4 (a pavimento) 4  €   18,15 72,60€             -€                     

RSA Pastorino:

Bocchetta mandata  5 5 12,43€   62,15€             62,15€                 

Bocchetta ripresa  6 6 12,43€   74,58€             74,58€                 

Split  28 28  €     22,54 631,12€           -€                     

UTA 3 3  €   46,28 138,84€           138,84€               

RSA Pratozanino:

Bocchetta mandata  80 80 12,43€   994,40€           994,40€               

Bocchetta ripresa  34 34 12,43€   422,62€           422,62€               

Ventilconvettori 49 (a parete in alto) 49  €   32,96 1.615,04€       -€                     

Salute Mentale Ge Rivarolo:

Bocchetta ripresa  3 3 12,43€   37,29€             37,29€                 

Split  2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

Torriglia:

Bocchetta mandata  4 4 12,43€   49,72€             49,72€                 

Bocchetta ripresa  2 2 12,43€   24,86€             24,86€                 

Split  2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

Via Assarotti:

Split  21 21  €     22,54 473,34€           -€                     

Via Bainsizza:

Bocchetta mandata  3 3 12,43€   37,29€             37,29€                 

Bocchetta ripresa  4 4 12,43€   49,72€             49,72€                 

Split  33 33  €     22,54 743,82€           -€                     

Via Bertani:

Bocchetta ripresa  2 2 12,43€   24,86€             24,86€                 

Split 54 54  €     22,54 1.217,16€       -€                     

Via Bonghi:

Split  18 18  €     22,54 405,72€           -€                     

Ventilconvettori 6 (a pavimento) 6  €   18,15 108,90€           -€                     

Via Camozzini (Direzione Distretto 8 - Ambulatori)

Split 18 18  €     22,54 405,72€           -€                     

Ventilconvettori 11 (9 a pavimento e 2 parete in alto ) 9  €   18,15 2  €   32,96 229,27€           -€                     

Via Frugoni:

Split 2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

Ventilconvettori 20 (a cassetta e a parete in alto) 20  €   32,96 659,20€           -€                     

Via Soliman:

Bocchetta mandata  3 3 12,43€   37,29€             37,29€                 

Bocchetta ripresa 20 20 12,43€   248,60€           248,60€               

Ventilconvettori 47 (a cassetta) 47  €   32,96 1.549,12€       -€                     

UTA 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Villa de Mari:

Bocchetta ripresa  17 17 12,43€   211,31€           211,31€               

Split  1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

Ventilconvettori 36 (a cassetta) 36  €   32,96 1.186,56€       -€                     

UTA 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Via Canepari:



Micenes S.c.a.r.l.

ZONE RISCHIO BASSO - INTERVENTI OGNI 2 MESI

PREVENTIVATO

1° intervento

Quantità
 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
05/02/2022

"Pinguini"

Struttura

Split pavimento Split parete Fancoil pavimento Fancoil soffitto Bocchette UTA Travi fredde
 Importo 

totale 

Ventilconvettori 14 a parete 14  €   18,15 254,10€           -€                     

Ventilconvettori 3 a soffitto 3  €   32,96 98,88€             -€                     

Piazza Odicini:

Bocchetta ripresa  21 21 12,43€   261,03€           261,03€               

Split  1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

Ventilconvettori 50 (a cassetta) 50  €   32,96 1.648,00€       -€                     

 Via Rivoli - Dip. Cure Primarie:

Split 1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

Ponte Andrea Doria - Dip. di Prevenzione:

Split  5 5  €     22,54 112,70€           -€                     

Fan coil  6 6  €   32,96 197,76€           -€                     

Via Archimede:

Pinguini 5 5  €    12,75 63,75€             -€                     

Split 26 26  €     22,54 586,04€           -€                     

Ventilconvettori 22 22  €   32,96 725,12€           -€                     

Centro Arcobaleno via Serro a Morego:

Split  8 8  €     22,54 180,32€           -€                     

Ventilconvettori 11 11  €   32,96 362,56€           -€                     

Centro Salute Mentale via Le Merle:

Split 18 18  €     22,54 405,72€           -€                     

Via Isnardi - Cogoleto:

Bocchetta 11 11 12,43€   136,73€           136,73€               

Ventilconvettori 26 26  €   32,96 856,96€           -€                     

Sanità Animale via Sestri:

Split  11 11  €     22,54 247,94€           -€                     

Nuovo Martinez Palazzo della Salute:

Bocchetta  65 65 12,43€   807,95€           807,95€               

Ventilconvettori 72 72  €   32,96 2.373,12€       -€                     

UTA 5 5  €   46,28 231,40€           231,40€               

SERT via Tosonotti - Voltri (non in carico a Micenes):

Split  17 17  €     22,54 383,18€           383,18€               

Ventilconvettori 1 1  €   32,96 32,96€             32,96€                 

Osp. Villa Scassi:

pad 10 

pavimento n. 17 17  €   18,15 308,55€           -€                     

parete n. 1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

UTA n. 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Nuovo uffici tecnici 

pavimento n. 7 7  €   18,15 127,05€           -€                     

soffitto n. 3 3  €   32,96 98,88€             -€                     

ced 

pavimento n. 35 35  €   18,15 635,25€           -€                     

pad 8 

pavimento n. 43 43  €   18,15 780,45€           -€                     

soffitto n. 17 17  €   32,96 560,32€           -€                     

Parete n.2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

UTA n. 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Farmacia 

pavimento n. 13 13  €   18,15 235,95€           -€                     

soffitto n. 6 6  €   32,96 197,76€           -€                     

Parete n. 6 AEROTERMI 6  €   32,96 197,76€           -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Anatomia patologica



Micenes S.c.a.r.l.

ZONE RISCHIO BASSO - INTERVENTI OGNI 2 MESI

PREVENTIVATO

1° intervento

Quantità
 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
Quantità

 Importo 

unitario 
05/02/2022

"Pinguini"

Struttura

Split pavimento Split parete Fancoil pavimento Fancoil soffitto Bocchette UTA Travi fredde
 Importo 

totale 

pavimento n. 8 8  €   18,15 145,20€           -€                     

soffitto n. 17 17  €   32,96 560,32€           -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Pad 11

parete n. 4 4  €     22,54 90,16€             -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Archivio 

pavimento n.1 1  €   18,15 18,15€             -€                     

soffitto n.3 3  €   32,96 98,88€             -€                     

Guardaroba 

parete n.1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

Centralino

soffitto n.2 2  €   32,96 65,92€             -€                     

Pad 7

pavimento n.4 4  €   18,15 72,60€             -€                     

soffitto n. 32 32  €   32,96 1.054,72€       -€                     

parete n.4 4  €     22,54 90,16€             -€                     

UTA n. 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Pad 6 ( P.T ;Piano 3)

pavimento n. 30 30  €   18,15 544,50€           -€                     

soffitto 0 0  €   32,96 -€                 -€                     

parete n. 7 7  €     22,54 157,78€           -€                     

UTA n. 2 2  €   46,28 92,56€             92,56€                 

Guardia medica 

parete n. 2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

Pad 4 

pavimento n. 39 39  €   18,15 707,85€           -€                     

soffitto n. 28 28  €   32,96 922,88€           -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Palazzina B

pavimento n. 15 15  €   18,15 272,25€           -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Fisica sanitaria + podologo

pavimento n. 5 5  €   18,15 90,75€             -€                     

soffitto n. 9 9  €   32,96 296,64€           -€                     

Portineria levante 

parete n. 1 1  €     22,54 22,54€             -€                     

pavimento n.4 4  €   18,15 72,60€             -€                     

CUP

parete n.2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

PAD 9 /4 BIS + Vecchio

Bocchetta mandata n.34 34  €   12,43 422,62€           422,62€               

Bocchetta ripresa n.34 34  €   12,43 422,62€           422,62€               

soffitto n. 34 34  €   32,96 1.120,64€       -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

PAD 9 /1 BIS + Vecchio

Bocchetta mandata n.34 34  €   12,43 422,62€           422,62€               

Bocchetta ripresa n.34 34  €   12,43 422,62€           422,62€               

FCsoffitto n. 34 34  €   32,96 1.120,64€       -€                     

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

PAD 9  ATRIO P.T  BIS + Vecchio+SPDC

Bocchetta mandata n.24 24  €   12,43 298,32€           298,32€               

Parete n.2 2  €     22,54 45,08€             -€                     

Fan coil soffitto  n.5 5  €   32,96 164,80€           -€                     

Bocchette ripresa 11 11  €   12,43 136,73€           136,73€               

UTA n. 1 1  €   46,28 46,28€             46,28€                 

Pinguini (stimati circa 200 per tutta ASL 3) 200  €    12,75 2.550,00€       

 TOTALE 89.695,65€     36.812,10€         TOTALE PREVENTIVATO AL 15/03/2022 36.812,10€     
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PERIODO

DAL 16/12/2021 AL 15/03/2022

ZONE RISCHIO ELEVATO: -€                                                   

ZONE RISCHIO MEDIO: 67.061,90€                                       

ZONE RISCHIO BASSO: 36.812,10€                                       

TOTALE PREVENTIVATO 103.874,00€                                     

RIEPILOGO COSTI


