



Asl3

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Progetto esecutivo		CIG: -- CUP: -	
Localizzazione dell'intervento: PALAZZO DELLA SALUTE – FIUMARA VIA DEGLI OPERAI 80, GENOVA SAMPIERDARENA			
Oggetto dell'intervento: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE DORSALI DI ADDUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERATO E/O CALDO AL PIANO INTERRATO E LA SOSTITUZIONE DEI VENTILCONVETTORI DEL PIANO TERRA			
OGGETTO DELLA TAVOLA: QUADRO ECONOMICO		SCALA /	N° TAV.: QE
Il Direttore Generale Dott. Luigi Carlo Bottaro	Il Direttore dell S.C. Riqualificazione Edilizia Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano	Il RUP Per. Ind. Giovanni Parodi	Il Progettista Per. Ind. Giovanni Parodi

QUADRO ECONOMICO

PALAZZO DELLA SALUTE DI FIUMARA - VIA OPERAI 80 GENOVA SAMPIERARENA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LUINEE DORSALI DI ADDUZIONE DEL FLUIDO REFRIGERATO E/O CALDO AL PIANO INTERRATO E LA SOSTITUZIONE DEI VENTILCONVETTORI AL PIANO TERRA

A) - Importo esecuzione delle lavorazioni		
		Progetto
		Euro
a.1	a misura	0,00
a.2	a corpo	232 122,12
a.3	in economia	0,00
a.4	arredi e attrezzature	0,00
TOTALE A)		232 122,12
B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		Euro
b.1	a misura	0,00
b.2	a corpo	3 924,46
b.3	in economia	
TOTALE B)		3 924,46
IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA		
TOTALE (A+B)		236 046,58
C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	10 000,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	4 720,93
c.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2 000,00
c.11	Arredi ed attrezzature	0,00
c.12	IVA ed eventuali altre imposte	54 570,25
TOTALE C)		71 291,18
SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)		307 337,76

Il tecnico incaricato
Per. Ind. Giovanni Parodi