
 

Azienda Unità Sanitaria Locale N° 3 Genovese 
Via A. Bertani, 4– 16125 Genova                                        Codice Fiscale/Partita IVA 03399650104 

AVVISO DI RETTIFICA 

al Bando di procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del 
Centro Grandi Ustionati dello S.O. Villa Scassi di Genova e agli atti di gara connessi 

 
In esecuzione della Determinazione n° 1076 del 18/06/2015 di questa Stazione Appaltante, in relazione alla proce-
dura aperta di cui in epigrafe si rende noto che: 
 

1. nel Bando pubblicato per estratto sulla G.U. V Serie Speciale n° 60 del 25/05/2015 al punto 1 del quarto capo-
verso la Cat. OG 11 – Cl. III è stata erroneamente indicata come subappaltabile al 100%, mentre la percentu-
ale corretta è il 30%. Fermo e invariato il resto. Conforme avviso di rettifica è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V 
Serie Speciale n° 69 del 15/06/2015. Il presente chiarimento vale altresì quale rettifica di ogni altro riferimen-
to alla subappaltabilità della citata Categoria OG 11 contenuto sia nel Bando sia nel Disciplinare che ne fa 
parte integrante e sostanziale, sia negli altri atti di gara approvati con deliberazione n° 321 del 12/05/2015.  
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, infatti, qualora in un appalto siano presenti oltre alla categoria 
prevalente anche una o più categorie super-specializzate, vale a dire strutture, impianti e opere speciali (SIOS) 
di valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori (quale è, nel caso in questione, la Cat. OG11 ai sensi 
dell’art. 107 del DPR n° 207/2010 come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 24/04/2014), ciascuna di queste categorie non può essere subappaltata in misura superiore al 30% del 
proprio valore. Ne consegue che gli operatori economici che desiderino partecipare alla gara, ma non siano in 
grado di realizzare le lavorazioni di cui alla Cat. OG11 (in quanto non in possesso della correlata attestazione 
SOA) dovranno necessariamente costituire un’ATI di tipo verticale; 

2. il Bando integrale approvato con la deliberazione n° 321 del 12/05/2015 quale allegato F) facente parte inte-
grante del provvedimento sopra richiamato viene altresì rettificato laddove, nella prima pagina, alla Sezione 
“TERMINE DI ESECUZIONE” è stato erroneamente riportato il termine di “180 giorni naturali, consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori”, sostituendo tale dizione errata con: “420 giorni naturali, conse-
cutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori”; 

3. il Disciplinare approvato quale allegato H) facente parte integrante del provvedimento sopra richiamato viene 
altresì rettificato nella terza pagina, alla Sezione “4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di ga-
ra” eliminando l’inciso iniziale “Il ritiro della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori nonché”, onde evitare fraintendimenti, non trattandosi di gara con offerta a prezzi unitari ed essendo ob-
bligatori solo la presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo. 

 
 

Genova, lì 18/06/2015 
 
                     

 
 
 

il RUP  
 (Ing. Riccardo REBAGLIATI) 

 
 
 
 
 
 


