A.S.L. 3"Genovese"

- via Bertani, 4 - 16125 Genova

Cantiere P.O LA COLLETTA - via del Giappone s.n.c. 16011 Arenzano - (GE)
Opere QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETT RICO BT, CONDUTTURE
PROGETTO ESECUTIVO - ANALISI PREZZI
COSTO PREZZO PREZZO
ITEM Fonte prezzi DESCRIZIONE UM.| Q.TA
Unit. € [sconto | netto € carico |UNIT. € TOT. €
AP1 QUADRO GENERALE MT ARRIVO LINEA ENEL n 1 - - 10.000,00| 26,5% 12.650,00( 12.650,00
AP2 Offerta QMT Trasformazione n 1 - - 21.000,00| 26,5% 26.565,00( 26.565,00
apg | Stemens 19/06/15 | ot ariyi n 1 ; - | 26.775,94 | 26,5% | 33.871,56| 33.871,56
AP4 QGBT Partenze n 1 - - 150.274,31| 26,5% | 190.097,00( 190.097,00
Quadro elettrico per Gruppo .Elettrogeno 4_35 kVA, completo di carpenteria, interruttore n 1 3.700,00| 25% 2.775.00| 26,5% 3.510,38 3.510,38
3P 630 A, centralina elettronica commutazione Rete - Gruppo.
Aumento per interruttore tetrapolare n 1 156,00] 25% 117,00] 26,5% 148,01 148,01
Relé differenziale, toroide e bobina di sgancio n 1 380,001 25% 285,00| 26,5% 360,53 360,53
Offerta comando pompa e allarme livello n 1 360,00 25% 270,00] 26,5% 341,55 341,55
Leoncini modulo espansione a relé con 8 uscite n 1 280,00] 25% 210,00| 26,5% 265,65 265,65
Interfaccia Ethernet + software n 1 1.000,00f 25% 750,00 26,5% 948,75 948,75
tot. - - 25% 0,00| 26,5% 0,00 5.574,86
aggiornamento listino prezzi 2012-2015 +10% - - 25% 0,00] 26,5% 0,00 557,49
AP5 Prezzo di listino totale aggiornato - 25% 0,00| 26,5% 0,00 6.132,34
Commutazione rete - GE per alimentazione pompa antincendio: - - - - - - - -
77 29.0020.015 :jr;j[(;r(r)u:orl di manovra modulari, sezionatori, tetrapolari a comando rotativo della portata n 2 80,45 160,90
Commutatore rotativo motorizzato 2 in 1 out 4P 80 A Siemens 3KA71 21-4BD02 n 1 250,00 25% 187,50| 26,5% 237,19 237,19
Interruttori di manovra-sezionatori tetrapolari a scatto rapido, completi di terna di fusibili
77.29.0010.005 |a coltello tipo NH incorporati, in esecuzione combinata con sezionatore sotto carico, n 1 144,63 144,63
aventi le sequenti portate: 125 A
minuterie varie e materiali di consumo n 1 50,00| 25% 37,50 26,5% 47,44 47,44
Totale AP5 6.722,50
L'gul?tzom BASAMENTO QEG BT ARRIVI
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale di sicurezza per la quale siano
43.06.0030 anche previste le giunzioni a piena penetrazione e/o bullonate ad alta resistenza, kg 41 4,96 203,36
AP6 conforme le vigenti norme di legge, escluso il ciclo completo di protezione superficiale
02.03.0020 Zincatura a caldo kg 41 1,90 77,90
Trasporto per distanze fino a 250 Km valutati a 100 Kg per manufatti della lunghezza fino
15.08.0005.005 213,60 m. A/R 90 km x 2 = 180 km q 1 2,34 2,34
Totale AP6 283,60
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A.S.L. 3"Genovese"

- via Bertani, 4 - 16125 Genova

Cantiere P.O LA COLLETTA - via del Giappone s.n.c. 16011 Arenzano - (GE)
Opere QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETT RICO BT, CONDUTTURE
PROGETTO ESECUTIVO - ANALISI PREZZI
COSTO PREZZO PREZZO
ITEM Fonte prezzi DESCRIZIONE UM.| Q.TA
Unit. € [sconto | netto € carico [UNIT. € TOT. €
"'g“t'::tzo“ BASAMENTO QEG BT PARTENZE
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale di sicurezza per la quale siano
43.06.0030 anche previste le giunzioni a piena penetrazione e/o bullonate ad alta resistenza, kg 200 4,96 992,00
AP7 conforme le vigenti norme di legge, escluso il ciclo completo di protezione superficiale
02.03.0020 Zincatura a caldo kg 200 1,90 380,00
Trasporto per distanze fino a 250 Km valutati a 100 Kg per manufatti della lunghezza fino
15.08.0005.005 213,60 m. A/R 90 km x 2 = 180 km q 2 2,34 4,68
Totale AP7 1.376,68
Liguria 2014
Art FORATURE NEL SOFFITTO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRA SFORMAZIONE
Forature nel soffitto della cabina elettrica di trasformazione, per passaggio cavi BT da
QEG BT Partenze a Piano 5. Misure circa 0,7 x 0,3 x 0,4 m.
Interventi da eseguire sotto la sorveglianza continua di personale elettrico esperto
28.01.0125.005.005 (PES.)' . L . - . - { md 0,1 1.860,60 186,06
Taglio a forza per la formazione di incastri, crene, sedi di appoggio, ecc., con utilizzo di
piccolo martello pneumatico fino a 10 kg compreso gli eventuali ponteggi provvisori di
servizio e il calo in basso e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto. Per ristrutturazioni
totali su murature di: mattoni pieni o pietrame
Muratura in elevazione retta o curva eseguita con malta di cemento tipo 32.5 dosata a
33.01.0018.005.015 300 _Kg per_metro cubo di sapbla di flume., compreso Ion.ere per la formazione d_| ar_chl di m3 0.1 461,61 46,16
APS scarico, piattabande, spalline, squarci per finestre: Per nuove costruzioni e/o
ristrutturazioni totali in mattoni semipieni
Riquadratura forature a pavimento e soffitto e ripristini intonaco e verniciatura soffitto, nel
contorno delle forature.
Interventi da eseguire sotto la sorveglianza continua di personale elettrico esperto
(PES).
01.01.0020 Operaio specializzato ore 4 36,58 146,32
01.01.0040 Operaio comune ore 4 30,75 123,00
01.04.0005 Installatore 5a categoria super ore 4 35,50 142,00
Materiali di consumo e minuterie varie a corpo 40,00 40,00
arrotondamento | 0,46
Totale AP8 684,00
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A.S.L. 3"Genovese" - viaBertani, 4 - 16125 Genova

Cantiere P.O LA COLLETTA - via del Giappone s.n.c. 16011 Arenzano - (GE)
Opere QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETT RICO BT, CONDUTTURE
PROGETTO ESECUTIVO - ANALISI PREZZI
COSTO PREZZO PREZZO
ITEM Fonte prezzi DESCRIZIONE UM.| Q.TA
Unit. € [sconto | netto € carico [UNIT. € TOT. €
CAVI
Cavo RG7H1M1 unipolare 12/20 kV. Bassissima emissione di fumi e gas tossici. Anima
conduttore a corda rotonda compatta di rame rosso, semiconduttivo interno elastomerico
i i estruso, isolante mescola speciale di gomma ad alto modulo, semiconduttivo esterno

AP9 of?;?gozhzl/':(fer/rg(r)lls elastomerico estruso pelabﬁe a freddgo, schermatura a filo di rame rosso, guaina m 1 6,7469( 0% 6,7469( 26,5% 8,535 8,535

AFUMEX, colore rosso. Da QMT a TR1 e TR2.

Sezione 1 x 35 mm”°.

Cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

I'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alle norme CEl,

tipo FG7OM1 0,6/1kV: A un conduttore, della sezione di:
AP10 1x300 m 1 25,1715 0% 25,1715| 26,5% 31,84 31,84
AP11 1x240 m 1 20,0924 0% 20,0924| 26,5% 25,42 25,42
AP12 1x185 m 1 15,5954| 0% 15,5954| 26,5% 19,73 19,73
AP13 1x150 m 1 12,5408| 0% 12,5408| 26,5% 15,86 15,86
AP14 1x120 m 1 10,0250 0% 10,0250| 26,5% 12,68 12,68
AP15 1x95 m 1 8,1652 0% 8,1652| 26,5% 10,33 10,33
AP16 1x70 m 1 6,3202| 0% 6,3202| 26,5% 8,00 8,00
AP17 1x50 m 1 4,4831 0% 4,4831| 26,5% 5,67 5,67
AP18 3x95+50N m 1 31,3916| 0% 31,3916 26,5% 39,71 39,71
AP19 3x50+25N m 1 16,9126| 0% 16,9126| 26,5% 21,39 21,39
AP20 3x35+25N m 1 12,7193 0% 12,7193| 26,5% 16,09 16,09
AP21 4x25 m 1 9,8952| 0% 9,8952| 26,5% 12,52 12,52
AP22 4x16 m 1 6,5818| 0% 6,5818| 26,5% 8,33 8,33
AP23 4x2,5 m 1 1,2940| 0% 1,2940( 26,5% 1,64 1,64
AP24 3G4 m 1 1,4372] 0% 1,4372| 26,5% 1,82 1,82
AP25 7x1,5 m 1 1,7224] 0% 1,7224| 26,5% 2,18 2,18

Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC, non propagante l'incendio e a bassa

emissione di fumi e gas tossici e corrosivi conforme alle norme CEl, tipo FM9 - HO7Z1-

K
AP26 1G240 m 1 24,9788 0% 24,9788| 26,5% 31,60 31,60
AP27 1G185 m 1 19,4380 0% 19,4380| 26,5% 24,59 24,59
AP28 1G150 m 1 15,7950| 0% 15,7950| 26,5% 19,98 19,98
AP29 1G120 m 1 12,7942 0% 12,7942| 26,5% 16,18 16,18
AP30 1G95 m 1 9,6800| 0% 9,6800| 26,5% 12,25 12,25
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A.S.L. 3"Genovese"

- via Bertani, 4 - 16125 Genova

Cantiere P.O LA COLLETTA - via del Giappone s.n.c. 16011 Arenzano - (GE)
Opere QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETT RICO BT, CONDUTTURE
PROGETTO ESECUTIVO - ANALISI PREZZI
COSTO PREZZO PREZZO
ITEM Fonte prezzi DESCRIZIONE UM.| Q.TA
Unit. € [sconto | netto € carico [UNIT. € TOT. €

AP31 1G70 m 1 7,3200] 0% 7,3200( 26,5% 9,26 9,26
AP32 1G50 m 1 5,3028| 0% 5,3028| 26,5% 6,71 6,71
AP33 1G35 m 1 3,7163| 0% 3,7163| 26,5% 4,70 4,70
AP34 1G25 m 1 2,7983| 0% 2,7983| 26,5% 3,54 3,54
AP35 1G16 m 1 1,8245| 0% 1,8245| 26,5% 2,31 2,31

Cavi flessibili isolati con gomma sottoguaina di materiale termoplastico resistente al
AP36 fuoco (con barriera antifuoco) non propagante l'incendio, a bassa emissione di fumi €] m 1 6,1934| 0% 6,1934| 26,5% 7,83 7,83

gas tossici e corrosivi, conforme alle vigenti norme, tipo FTG10(O)M1-06/1 kV,

a un conduttore della sezione di 50 mm? (ascensore e pompa antincendio)
AP37 a un conduttore della sezione di 25 mm?2 (PE) m 1 3,6275[ 0% 3,6275| 26,5% 4,59 4,59

RIMOZIONE CAVI MT E BT PREESISTENTI

Rimozione e trasporto a rottame di conduttori in rame preesistenti, posti entro tubazioni

interrate o increnate o fissate a parete o in passerella, compreso l'utilizzo di scale o

ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare, posti

A contemporaneamente entro la stessa canalizzazione.
Liguria 2014 . . . .
Art. Pre.22| calcglatl moltiplicando il prezzo della posa per 03

Ad integrazione del prezzo anche il provento della vendita del rottame.

Compresa quota parte apertura e richiusura pozzetti, cunicoli, canali, controsoffitti,

scollegamenti, trasporti, carico e scarico.

Della sezione totale di rame di:
AP38 82.9.20.15 fino a 16 mm? m 1 2,25 0,30 0,68 0,68
AP39 82.9.20.20 fino a 30 mm? m 1 2,68| 0,30 0,80 0,80
AP40 82.9.20.25 fino a 70 mm? m 1 3,53] 0,30 1,06 1,06
AP41 82.9.20.30 fino a 140 mm?2 m 1 5,511 0,30 1,65 1,65
AP42 82.9.20.35 fino a 240 mm2 m 1 8,14| 0,30 2,44 2,44
AP43 82.9.20.40 fino a 420 mm2 m 1 10,18| 0,30 3,05 3,05

Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per una superficie in pianta pari

a 25-30 mqg circa a piano terra, comprendente la recinzione della zona di lavoro,

installazione di baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico
AP44 25 07.0025 iIIuminazioqe e.segnal.eti'ca con messa a terra, compreso guadro comple.to di intgrruttorg n 1 €4.741,04] 26,5% 5.998,55 5.998.55

e prese, impianto idrico, posizionamento di betoniera, esclusa installazione di

montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra, escluso Il'onere di

occupazione suolo, compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la

verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.
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Cantiere
Opere

A.S.L. 3"Genovese"

- via Bertani, 4 - 16125 Genova

P.O LA COLLETTA - via del Giappone s.n.c. 16011 Arenzano - (GE)
QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETT RICO BT, CONDUTTURE
PROGETTO ESECUTIVO - ANALISI PREZZI

ITEM Fonte prezzi

DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA

COSTO

PREZZO

Unit. €

sconto

netto €

carico

UNIT. €

PREZZO

TOT. €

AP45 70.09.0005.005

CARTELLI GENERALI DI CANTIERE. Cartello indentificativo di cantiere a norma di
regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni
di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mq, contenente:
nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente,
nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del
progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione,
responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA
delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione
concessoria e autorizzazione in deroga per ingquinamento acustico, nominativo
responsabile del cantiere con reperibilita’ telefonica

€ 116,64

26,5%

147,55

147,55

AP46 70.09.0005.010

CARTELLI GENERALI DI CANTIERE. Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle
dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo,
divieto e obbligo inerenti il cantiere

€ 12,68

26,5%

16,04

16,04

AP47 70.09.10.005

Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e
informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per
distanze di lettura di: 4 m circa

€0,15

26,5%

0,19

0,19

AP48 70.07.0020.015

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito
contenitore valutati giorno/uomo per: impianti elettrici civili interni comprendente:
elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, tuta usa e getta, calzature antinfortunistica,
per elettricisti.

€0,39

26,5%

0,49

0,49

AP49

Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali nell'esecuzione di lavori
su installazioni elettriche in tensione fino a 1000 V.

Farina S.n.c. - Imola

Work ltalia S.r.l.

Flessibilissimo, trasparente, spessore 0,5 mm, resistente agli oli, agli acidi,
autoestinguente. - Tensione di prova 5 kV. Massima corrente assorbita alla tensione di
prova 0,4 mA. Tensione di perforazione 16 kV. Carico unitario di rottura 18,4 N/mmgq.

Telo di dimensioni 80 cm x 100 cm
Modello ISOL353TELO/0,5 completo di s ganci a S, o equivalente.

51,70

0%

51,70

26,50%

65,40

65,40

Accessorio: PI/96 — Pinza a molla in materiale plastico isolante per fissaggio teli isolanti.
Matr. 763041, o equivalente

12,16

0%

12,16

26,50%

15,38

61,53

01.04.0005

Manodopera per installazione teli isolanti

ore

35,50

35,50

TOTALE

162,43
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A.S.L. 3"Genovese" - viaBertani, 4 - 16125 Genova

Cantiere P.O LA COLLETTA - via del Giappone s.n.c. 16011 Arenzano - (GE)
Opere QUADRI ELETTRICI MT, QUADRO ELETT RICO BT, CONDUTTURE
PROGETTO ESECUTIVO - ANALISI PREZZI
COSTO PREZZO PREZZO
ITEM Fonte prezzi DESCRIZIONE UM.| Q.TA
Unit. € [sconto | netto € carico [UNIT. € TOT. €
Tappeti isolanti in gomma di colore grigio, con superfici antiscivolo ad impressione tela.
AP50 certificato di conformita alla Norma Internazionale CEI IEC 1111 - CEI ENV 61111 -
CLC/TS 61111 (CLASSE 3). Tensione di prova 30.000 V. Tensione massima di utilizzo
26.500 V. 'Conforme alla Prescrizione Tecnica ENEL EA 0362.
Farina S.n.c. - Imola|Spessore 3 mm nominale. Altezza 100 cm. Fornibile in rotoli di lunghezza 10-20-30 m. o o
Work Italia S.r.l.  |Rotolo h 100 cm. Art. WI3/100 o equivalente. m 2 34 0% 34,00 26,50% 4301 86,02
01.04.0005 Manodopera per installazione tappeti isolanti. Installatore 5a categoria super ore 1 35,50 35,50
TOTALE 121,52
Work Italia S.r.l Guanti dielettrici classe 00, tensione di prova 2500V, tensione di utilizzo 500V n 1 30 15% 25,50 26,50% 32,26 32,26
AP51 """ |Custodia per guanti dielettrici n 1 12 15% 10,20 26,50% 12,90 12,90
TOTALE 45,16
NOLO GRUPPO ELETTROGENO
Offerta Perin GRUPPO ELETTROGENO GEP6000 SUPER SILENT INDUSTRIALE
Potenza elettrica 630KVA (500KW) 1500 rpm 50Hz 400V
Consumo medio : 0,18 I/kwh Misure : 4800x1800x2200 h mm Peso : 50 q
Rumorosita : 70 dB Cabinato insonorizzato resistente alle intemperie, per esterno.
Completo di interruttore generale magnetotermico differenziale
Quadro di comando e controllo completo di indicatori stato macchina e allarmi.
AP52 Canone giornaliero gruppo elettrogeno 630KVA : € 299,00 n 5 - 299,00| 26,5% 378,24 1.891,18
Canone giornaliero Cisterna carburante supplementare : € 39,00 n 5 - 39,00 26,5% 49,34 246,68
Canone giornaliero cavi di collegamento : € 99,0 n 5 - 99,00| 26,5% 125,24 626,18
Totale nolo 2.764,03
Trasporto di consegna/ritiro presso Arenzano : € 990,00 cad viaggio. n 2 - 990,00 26,5% 1.252,35 2.504,70
5.268,73
ANTICIPAZIONE spesa gasolio per 3 giorni: 90 l/ora x 8 ore/giorno x 3 giorni = 2160 | | 2200 1,67 3.674,00
TOTALE NOLO + TRASPORTO + GASOLIO n 1 1.788,55 8.942,73
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