



**DIPARTIMENTO TECNICO  
STRUTTURA COMPLESSA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali per il periodo 1/12/2018 – 28/02/2019 – Affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – CIG 7711610DE0

**IL DIRETTORE**

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 2/8/2018 con cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione dell'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con deliberazione n° 239 del 19/4/2018, nel quale all'art. 45 si attribuisce alla S.C. Riqualificazione Edilizia competenza in materia di affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista di € 40.000,00;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Benedetto Macciò, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto di cui in epigrafe, ha redatto la Relazione allegata in copia sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale indica i motivi che rendono necessario l'affidamento *de quo*;

Dato inoltre atto che con Deliberazione n° 743 del 5/12/2014, veniva aggiudicato all'impresa Ambiente e Territorio s.r.l. l'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali;

Preso atto che:

- in data 19/02/2015 veniva sottoscritto il relativo Accordo Quadro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 09/03/2015 con n° 1403/3;
- è tuttora in corso l'Accordo Quadro con scadenza prevista al 31/12/2018;
- dalla visura camerale del 27/06/2018 è emerso che l'Impresa Ambiente e Territorio risultava in stato di liquidazione e scioglimento;
- al fine di non sospendere il servizio, con Determinazione Dirigenziale n° 1727 del 10/09/2018 il servizio stesso è stato affidato all'Impresa GECOL s.a.s per un periodo di 60 giorni a partire dal 23/08/2018, periodo risultato insufficiente ad aggiudicare la nuova gara quadriennale;

Preso inoltre atto che la gara per l'aggiudicazione del nuovo Accordo quadro di durata quadriennale dovrebbe presumibilmente essere conclusa entro la data del 28/02/2019 e quindi si è ritenuta necessaria l'indizione di una gara per la manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n° 2155 del 19/11/2018 è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dei lavori *de quo*;
- la RDO n° 2131486, avviata in data 19/11/2018 con scadenza 26/11/2018 è andata deserta senza che alcuna impresa invitata avesse presentato richieste di delucidazioni e/o chiarimenti;

Verificato che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, l'art. 63 c. 2 lett. a del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Considerato che le stazioni appaltanti possono in particolare procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 (€ 40.000,00);

Dato atto che è necessario non interrompere i lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna al fine di scongiurare danni ambientali gravi, si è provveduto ad inviare all'Impresa Gecol s.a.s., attuale esecutrice dei lavori, una richiesta di offerta alle stesse condizioni della RDO n° 2131486, per la prosecuzione degli stessi per un importo a base di gara pari a € 36.000,00 e per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019;

Dato inoltre atto che l'Impresa Gecol s.a.s. con sede legale in Campomorone, Via Caffarella 40, P.IVA n° 01011810106, con nota PEC del 4/12/2018 nostro prot. n°163860 del 6/12/2018 ha offerto nei termini prescritti (ore 12.00 del 4/12/2018) un importo per l'esecuzione dei lavori pari a € 34.900,00, IVA esclusa, ritenuto congruo, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno e necessario formalizzare ad ogni effetto di legge in via definitiva l'aggiudicazione dei lavori di cui in epigrafe all'Impresa come sopra individuata, non ostando in capo allo stesso, in base alle verifiche di legge effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei requisiti necessari, sia di ordine generale che speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 D.Lgs. 50/2016, dando in ogni caso atto che ai sensi dell'art. 32 c. 7 dello stesso D.Lgs. "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

Ritenuto inoltre opportuno e necessario procedere nei termini di legge alla stipula di idoneo contratto di appalto tra il RUP e l'Impresa aggiudicataria, il cui schema è agli atti della S.C. Riquilificazione Edilizia;

Visto il Regolamento dell'Attività Contrattuale di cui all'Atto Aziendale dell'ASL 3, così come revisionato con deliberazione n° 305 del 7/05/2015;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;

## DETERMINA

- 1) di prendere atto della Relazione redatta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dell'appalto di cui in epigrafe, allegata in copia sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si indicano i motivi che rendono necessario l'intervento in epigrafe;
- 2) di prendere inoltre atto che:
  - con determinazione dirigenziale n° 2155 del 19/11/2018 è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dei lavori *de quo*;
  - la RDO n° 2131486, avviata in data 19/11/2018 con scadenza 26/11/2018 è andata deserta senza che alcuna impresa invitata avesse presentato richieste di delucidazioni e/o chiarimenti;
- 3) di dare atto che, al fine di non interrompere i lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna e per scongiurare danni ambientali gravi, si è provveduto ad inviare all'Impresa Gecol s.a.s., attuale esecutrice dei lavori, una richiesta di offerta alle stesse condizioni della RDO n° 2131486, per la prosecuzione degli stessi per un importo a base di gara pari a € 36.000,00 e per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019;
- 4) di dare inoltre atto che l'Impresa Gecol s.a.s. con sede legale in Campomorone, Via Caffarella 40, P.IVA n° 01011810106, con nota PEC del 4/12/2018, nostro prot. n°163860 del 6/12/2018, ha offerto nei termini prescritti (ore 12.00 del 4/12/2018) un importo per l'esecuzione dei lavori pari a € 34.900,00, IVA esclusa, ritenuto congruo, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) di dichiarare l'Impresa sopra evidenziata aggiudicataria dei lavori di cui in epigrafe, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, dando atto che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
- 6) di dare atto che il sottoscritto Direttore della S.C. Riqualficazione Edilizia procederà ai conseguenti provvedimenti in ordine all'aggiudicazione dell'appalto;
- 7) di nominare Direttore dei lavori *de quo* il Per. Ind. Riccardo Vitiello, alle dipendenze di questa Azienda;
- 8) di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. l'Impresa affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alle transazioni commerciali derivanti dall'appalto di cui in epigrafe, il cui codice identificativo gara (CIG) è quello in epigrafe riportato;
- 9) di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento, quantificata nell'importo onnicomprensivo di € 42.578,00 sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili nel Bilancio aziendale:

### Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2018	130 020 005	92/4 - 2018	€ 14.665,76 (da porre in economia)

- € 27.912,24 per l'anno 2019 di cui la S.C. Bilancio e Contabilità terrà debito conto in sede di predisposizione del competente bilancio; AUT.2019/92/4

- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 11) di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL n° 3;
- 12) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 4 pagine e dal seguente allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:

Allegato A) di pag. 2: Relazione del RUP

Allegato B) di pag. 1: Offerta dell'Impresa aggiudicataria

e così in totale di 7 pagine

IL DIRETTORE  
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA  
(Dott. Ing. Benedetto Macciò)

*Visto per la verifica della regolarità contabile*  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano Grego)



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria

S.C. Riqualificazione Edilizia

Prot. ID 63592099

Data..... - 5 DIC. 2018 .....

Assegnato a ..... *Gausceto* .....

www.asl3.liguria.it

**DIPARTIMENTO TECNICO**  
**Struttura Complessa**  
**Riqualificazione Edilizia**

Genova,

Prot. n°

Rif. Prot:

OGGETTO: Lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali per il periodo 1/12/2018 – 28/02/2019.

### RELAZIONE DEL RUP

Con Deliberazione n° 743 del 5/12/2014, veniva aggiudicato all'impresa Ambiente e Territorio s.r.l. l'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali.

Preso atto che:

- in data 19/02/2015 veniva sottoscritto il relativo Accordo Quadro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 09/03/2015 con n° 1403/3;
- è tuttora in corso l'Accordo Quadro con scadenza prevista al 31/12/2018;
- dalla visura camerale del 27/06/2018 è emerso che l'Impresa Ambiente e Territorio risultava in stato di liquidazione e scioglimento;
- al fine di non sospendere il servizio, con Determinazione Dirigenziale n° 1727 del 10/09/2018 il servizio stesso è stato affidato all'Impresa GECOL s.a.s per un periodo di 60 giorni a partire dal 23/08/2018, periodo risultato insufficiente ad aggiudicare la nuova gara quadriennale.

Preso inoltre atto che la gara per l'aggiudicazione del nuovo Accordo quadro di durata quadriennale dovrebbe presumibilmente essere conclusa entro la data del 28/02/2019 e quindi si è ritenuta necessaria l'indizione di una gara per la manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n° 2155 del 19/11/2018 è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dei lavori *de quo*;
- la RDO n° 2131486, avviata in data 19/11/2018 con scadenza 26/11/2018 è andata deserta senza che alcuna impresa invitata avesse presentato richieste di delucidazioni e/o chiarimenti.





# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

---

Verificato che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, l'art. 63 c. 2 lett. a del D.Lgs. n° 50/2016 smi, prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Considerato che le stazioni appaltanti possono in particolare procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 (€ 40.000,00).

Dato atto che è necessario non interrompere i lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna al fine di scongiurare danni ambientali gravi, si è provveduto ad inviare all'Impresa Gecol s.a.s., attuale esecutrice dei lavori, una richiesta di offerta alle stesse condizioni della RDO n° 2131486, per la prosecuzione degli stessi per un importo a base di gara pari a € 36.000,00 e per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019.

Dato inoltre atto che l'Impresa Gecol s.a.s. con sede legale in Campomorone, Via Caffarella 40, P.IVA n° 01011810106, con nota PEC ha offerto nei termini prescritti (ore 12.00 del 5/12/2018) un importo per l'esecuzione dei lavori pari a € 34.900,00, IVA esclusa, che può ritenersi congruo.

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuna l'aggiudicazione alla citata ditta GECOL dell'appalto in oggetto per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019; periodo che potrà interrompersi all'aggiudicazione del menzionato Accordo quadro quadriennale.

Il Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia  
Ing. Benedetto Macciò

40° 78' 18"  
**Gecol** S.a.S.



società attestata da  
**SOA RINA**



9434/5/00

FM622705

003

## Costruzione e Gestione Impianti di Depurazione

Genova, 3 dicembre 2018

Spett. Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese"  
Dipartimento Tecnico - S.C. Riqualificazione Edilizia  
Ospedale Villa Scassi - Corso O. Scassi, 1 – 16149 Genova  
tel 010 849 2948

Oggetto: Lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli iummobili aziendali – CIG: 7711610DE0 – Offerta economica.

Siamo disponibili ad effettuare i lavori richiesti all'importo a corpo pari a € 34.900 + iva (dicesi euro trentaquattromilanovecento).

GECOLsas  
Luigi Rebora