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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cartello generale di cantiere conforme alle norme
95.F10.A10. del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del
010 D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione

minima di 2.00 m². comprese spese generali e utili
d'impresa (26.50)

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 345,00 345,00 0,356

2 Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib
95.F10.A10. 23 m+ 26,50 spese generali e utili d'impresa.
020 Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni

di 1.00x 1,40, in PVC pesante  ... e obbligo,
inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza
di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 14,58 58,32 0,060

3 Formazione di impianto di cantiere,  comprendente
as01 la recinzione della zona di lavoro, installazione di

baracche per ricovero attrezzatura e operai,
impianto elettrico, illuminazion ... reso lo
smontaggio, il trasporto a magazzino e gli oneri per
la verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´791,44 4´791,44 4,949

4  FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO
as03 PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti

interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli est ...
durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in
proiezione verticale per l'intero sviluppo della
parete Lastra singola

50,00

SOMMANO... mq 50,00 28,97 1´448,50 1,496

5 Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per
as04 compartimentazione ambienti mediante sistema

flessibile di elementi modulari in teli di polietilene,
combinabili in base alle dimensioni rich ...  e 5,00
m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1
morsetto multiuso. modulo base con testata
compresa tra 90 e 150 cm

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 77,90 1´168,50 1,207

6  ACCESSORI per composizioni modulari pareti
as05 temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di

agevole posa in opera, non richiede ripristino
intonaci di muratura e soffitti pre ... usura a zip;
componibile con le voci di moduli base per la
definzione degli sviluppi richiesti per le
compartimentazioni

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 182,39 1´823,90 1,884

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 9´635,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´635,66

7 fornitura e posa di  trabatello in metallo realizzato
as02 con elementi componibili, installati uno sull'altro

con piano di lavoro da 160 x 80 a 200 x 100 cm,
munito di staffe apribili  ... ltezza fornitura di
ponteggio interno tipo trabatello a norma e
certificato per lavorazioni sino a 3,5 metri di
altezza

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 650,00 1´300,00 1,343

8 nastro bianco rosso per delimitare zone d'intervento
as06 e divieto di accesso

200,00

SOMMANO... a 200,00 0,37 74,00 0,076

9 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 9,68

SOMMANO... mq 9,68 2,85 27,59 0,028

10 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

11 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 15,05

SOMMANO... mq 15,05 2,85 42,89 0,044

12 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso,
ap29 cemento cellulare espanso e simili, esistenti da

10,1 a 15 cm
2,15

SOMMANO... mq 2,15 24,00 51,60 0,053

13 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

14 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 6,45

SOMMANO... mq 6,45 2,85 18,38 0,019

15 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

2,50

SOMMANO... mq sup 2,50 20,00 50,00 0,052

16 applicazione in opera di pannello in fibra REI 60
ap17 36,00

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 36,00 11´400,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,00 11´400,12

SOMMANO... mq 36,00 56,00 2´016,00 2,082

17 applicazione in opera di pannello in fibra REI 60
ap17 9,00

SOMMANO... mq 9,00 56,00 504,00 0,521

18 fpo parete costituita da 2 lastre cartongesso
ap03 separate lana di vetro rei 60 / o  lastre di fibro

silicato rei 60 , compresa rasatura
2,50

SOMMANO... mq 2,50 96,22 240,55 0,248

19 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

20 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

21 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

22 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

20,00

SOMMANO... mq 20,00 20,00 400,00 0,413

23 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

20,00

SOMMANO... mq 20,00 20,00 400,00 0,413

24 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

20,00

SOMMANO... mq 20,00 20,00 400,00 0,413

25 fornitura in opera di serramenti esterni in alluminio

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 16´083,97
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´083,97

ap18 con taglio termico
2,50

SOMMANO... mq 2,50 372,60 931,50 0,962

26 fpo porte rei 60 complete di serratura
ap07 5,00

SOMMANO... cad 5,00 600,00 3´000,00 3,099

27 fpo porte rei 60 complete di serratura
ap07 3,00

SOMMANO... cad 3,00 600,00 1´800,00 1,859

28 fpo porte rei 60 complete di serratura
ap07 3,00

SOMMANO... cad 3,00 600,00 1´800,00 1,859

29 fpo maniglione un'anta
ap09 1,00

SOMMANO... cad 1,00 223,26 223,26 0,231

30 fpo maniglione un'anta
ap09 2,00

SOMMANO... cad 2,00 223,26 446,52 0,461

31 fpo maniglione un'anta
ap09 2,00

SOMMANO... cad 2,00 223,26 446,52 0,461

32 fpo maniglione due ante
ap10 2,00

SOMMANO... cad 2,00 385,26 770,52 0,796

33 fpo maniglione due ante
ap10 1,00

SOMMANO... cad 1,00 385,26 385,26 0,398

34 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

35 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

36 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 29´787,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´787,55

37 revisione impianto elettrico luce
ap20 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

38 revisione impianto elettrico luce
ap20 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

39 revisione impianto elettrico luce
ap20 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

40 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

41 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

42 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

43 revisione e adeguamento quadri elettrici esistenti
ap22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 500,00 500,00 0,516

44 fornitura e posa di centrale antincendio per
ap25 impianto rilevamennto fumi analogica tipo notifier

a 1 loop
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´900,00 1´900,00 1,962

45 fornitura e posa di combinatore telefonico
ap26 ripetizione allarmi guasto e incendio almeno con 5

uscite
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 800,00 800,00 0,826

46 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

a punto
17,00

SOMMANO... a punto 17,00 190,00 3´230,00 3,336

47 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 43´237,55
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´237,55

a punto
14,00

SOMMANO... a punto 14,00 190,00 2´660,00 2,747

48 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

a punto
16,00

SOMMANO... a punto 16,00 190,00 3´040,00 3,140

49 fpo di lampade emergenza autoalimentate,
ap13 compreso impianto

5,00

SOMMANO... cad 5,00 200,00 1´000,00 1,033

50 fpo di lampade emergenza autoalimentate,
ap13 compreso impianto

3,00

SOMMANO... cad 3,00 200,00 600,00 0,620

51 fpo di lampade emergenza autoalimentate,
ap13 compreso impianto

5,00

SOMMANO... cad 5,00 200,00 1´000,00 1,033

52 fornitura in opera di estintori a polvere 55A - 233
ap23 bc, compreso  kit per applicazione a muro

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 73,00 146,00 0,151

53 fornitura in opera di estintori a polvere 55A - 233
ap23 bc, compreso  kit per applicazione a muro

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 73,00 146,00 0,151

54 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per
ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere

10,00

SOMMANO... 10,00 10,00 100,00 0,103

55 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per
ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere

10,00

SOMMANO... 10,00 10,00 100,00 0,103

56 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per
ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere

10,00

SOMMANO... 10,00 10,00 100,00 0,103

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 52´129,55
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R I P O R T O 52´129,55

57 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 21,50

SOMMANO... mq 21,50 2,85 61,28 0,063

58 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 6,45

SOMMANO... mq 6,45 2,85 18,38 0,019

59 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 10,75

SOMMANO... mq 10,75 2,85 30,64 0,032

60 smontaggio serramenti esistenti e smaltimento
ap01 8,60

SOMMANO... mq 8,60 2,85 24,51 0,025

61 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso,
ap29 cemento cellulare espanso e simili, esistenti da

10,1 a 15 cm
3,23

SOMMANO... mq 3,23 24,00 77,52 0,080

62 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso,
ap29 cemento cellulare espanso e simili, esistenti da

10,1 a 15 cm
3,23

SOMMANO... mq 3,23 24,00 77,52 0,080

63 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

64 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

65 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

66 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

67 trasporti e oneri di discarica per materiali di risulta
ap27 cantieri e serramenti

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 52´819,40
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TARIFFA
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%
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R I P O R T O 52´819,40

5,00

SOMMANO... mq sup 5,00 20,00 100,00 0,103

68 applicazione in opera di pannello in fibra REI 60
ap17 21,00

SOMMANO... mq 21,00 56,00 1´176,00 1,215

69 applicazione in opera di pannello in fibra REI 60
ap17 9,00

SOMMANO... mq 9,00 56,00 504,00 0,521

70 fpo parete costituita da 2 lastre cartongesso
ap03 separate lana di vetro rei 60 / o  lastre di fibro

silicato rei 60 , compresa rasatura
2,50

SOMMANO... mq 2,50 96,22 240,55 0,248

71 fpo parete costituita da 2 lastre cartongesso
ap03 separate lana di vetro rei 60 / o  lastre di fibro

silicato rei 60 , compresa rasatura
4,80

SOMMANO... mq 4,80 96,22 461,86 0,477

72 fpo parete costituita da 2 lastre cartongesso
ap03 separate lana di vetro rei 60 / o  lastre di fibro

silicato rei 60 , compresa rasatura
4,80

SOMMANO... mq 4,80 96,22 461,86 0,477

73 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

74 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

75 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

76 rasatura totale su pareti realizzate in cartongesso e/
ap28 o gasbeton previa carteggiatura delle giunzioni

stuccate
10,00

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 10,00 56´486,97
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R I P O R T O 10,00 56´486,97

SOMMANO... mq 10,00 24,11 241,10 0,249

77 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

30,00

SOMMANO... mq 30,00 20,00 600,00 0,620

78 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

30,00

SOMMANO... mq 30,00 20,00 600,00 0,620

79 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

30,00

SOMMANO... mq 30,00 20,00 600,00 0,620

80 ciclo colorifura   pareti, comprensivo, se necessario
ap04 di raschiature parziali, stuccatura parziale,

carteggiatura, applicazione di fissativo e due mani
di pittura idrolavabile

30,00

SOMMANO... mq 30,00 20,00 600,00 0,620

81 fornitura in opera di serramenti esterni in alluminio
ap18 con taglio termico

2,00

SOMMANO... mq 2,00 372,60 745,20 0,770

82 fornitura in opera di serramenti esterni in alluminio
ap18 con taglio termico

2,00

SOMMANO... mq 2,00 372,60 745,20 0,770

83 fornitura in opera di serramenti esterni in alluminio
ap18 con taglio termico

2,00

SOMMANO... mq 2,00 372,60 745,20 0,770

84 fornitura in opera di serramenti esterni in alluminio
ap18 con taglio termico

2,00

SOMMANO... mq 2,00 372,60 745,20 0,770

85 fpo porte rei 60 complete di serratura
ap07 2,00

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 2,00 62´108,87
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R I P O R T O 2,00 62´108,87

SOMMANO... cad 2,00 600,00 1´200,00 1,239

86 fpo porte rei 60 complete di serratura
ap07 2,00

SOMMANO... cad 2,00 600,00 1´200,00 1,239

87 fpo porte rei 60 complete di serratura
ap07 2,00

SOMMANO... cad 2,00 600,00 1´200,00 1,239

88 fpo maniglione due ante
ap10 3,00

SOMMANO... cad 3,00 385,26 1´155,78 1,194

89 fpo porte rei 60 complete di serratura a due ante
ap08 1,00

SOMMANO... cad 1,00 800,00 800,00 0,826

90 fpo maniglione un'anta
ap09 1,00

SOMMANO... cad 1,00 223,26 223,26 0,231

91 fpo maniglione un'anta
ap09 2,00

SOMMANO... cad 2,00 223,26 446,52 0,461

92 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

93 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

94 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

95 revisione impianto elettrico forza
ap19 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

96 revisione impianto elettrico luce
ap20 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

97 revisione impianto elettrico luce

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 74´834,43
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R I P O R T O 74´834,43

ap20 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

98 revisione impianto elettrico luce
ap20 2,00

SOMMANO... m2/sup 2,00 10,00 20,00 0,021

99 revisione impianto elettrico luce
ap20 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 10,00 1´300,00 1,343

100 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

101 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

102 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

103 revisione impianto rete dati
ap21 130,00

SOMMANO... m2/sup 130,00 8,00 1´040,00 1,074

104 revisione e adeguamento quadri elettrici esistenti
ap22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 500,00 500,00 0,516

105 revisione e adeguamento quadri elettrici esistenti
ap22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 500,00 500,00 0,516

106 revisione e adeguamento quadri elettrici esistenti
ap22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 500,00 500,00 0,516

107 revisione e adeguamento quadri elettrici esistenti
ap22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 500,00 500,00 0,516

108 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

a punto
16,00

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 83´614,43

SOMMANO... a punto 16,00 190,00 3´040,00 3,140

109 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

a punto
12,00

SOMMANO... a punto 12,00 190,00 2´280,00 2,355

110 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

a punto
13,00

SOMMANO... a punto 13,00 190,00 2´470,00 2,551

111 impianto rilevazione incendi: rilevatori, magneti,
ap12 canala e cavo e revisione impianto esistente

a punto
13,00

SOMMANO... a punto 13,00 190,00 2´470,00 2,551

112 fpo di lampade emergenza autoalimentate,
ap13 compreso impianto

4,00

SOMMANO... cad 4,00 200,00 800,00 0,826

113 fpo di lampade emergenza autoalimentate,
ap13 compreso impianto

5,00

SOMMANO... cad 5,00 200,00 1´000,00 1,033

114 fpo di lampade emergenza autoalimentate,
ap13 compreso impianto

3,00

SOMMANO... cad 3,00 200,00 600,00 0,620

115 fornitura in opera di estintori a polvere 55A - 233
ap23 bc, compreso  kit per applicazione a muro

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 73,00 292,00 0,302

116 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per
ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere

5,00

SOMMANO... 5,00 10,00 50,00 0,052

117 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per
ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere

5,00

SOMMANO... 5,00 10,00 50,00 0,052

118 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´666,43

ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere
10,00

SOMMANO... 10,00 10,00 100,00 0,103

119 fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per
ap24 vie di fuga, Q.E., locali tecnici in genere

5,00

SOMMANO... 5,00 10,00 50,00 0,052

Parziale LAVORI A MISURA euro 96´816,43 100,000

T O T A L E   euro 96´816,43 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 res prot pt 19´049,91 19,676
  002 res prot p1 10´578,68 10,927
  003 res prot p2 10´001,58 10,330
  004 res prot p3 10´556,71 10,904
  005 centro diurno -1 18´865,97 19,486
  006 centro diurno t 10´857,92 11,215
  007 centro diurno 1 5´896,00 6,090
  008 area cantiere unica 11´009,66 11,372

Totale SUPER CATEGORIE euro 96´816,43 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 costi sicurezza 11´009,66 11,372
  002 demolizioni 1´180,31 1,219
  003 murature compartimentazioni 5´604,82 5,789
  004 serramenti 19´009,94 19,635
  005 impianti elettrici 53´882,00 55,654
  006 coloriture 5´287,70 5,462
  007 cartellonistica / estintori 842,00 0,870

Totale CATEGORIE euro 96´816,43 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASL 3 - Dipartimento Tecnico

A   R I P O R T A R E 



Dipartimento Tecnico - Settore antincendioo
pag. 17

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 42´934,43
  002 OG11 53´882,00

Totale SUB CATEGORIE euro 96´816,43

     Data, 19/10/2018

Il Tecnico
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