

0000307 del 08/08/2021 - Allegato Utente 1 (A01)

**Ampliamento e rifunionalizzazione del Pronto Soccorso del P.O. Villa Scassi
 QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

A) - Importo esecuzione delle lavorazioni

		Euro
a.1	a misura	0,00
a.2	a corpo	1.760.793,30
a.3	in economia	0,00
a.4	arredi e attrezzature	0,00
a.5	TOTALE A)	1.760.793,30

B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

		Euro
b.1	a misura	0,00
b.2	a corpo	87.159,51
b.3	in economia	0,00
b.4	TOTALE B)	87.159,51

IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA

b.4	TOTALE C)	1.847.952,81
-----	-----------	--------------

C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	9.523,38
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	50.000,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c.4	Imprevisti	187.435,61
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00
c.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	18.479,53
c.7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	350.000,00 66.959,06
c.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	7.315,40
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	10.000,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.000,00
c.12	Arredi ed attrezzature	0,00
c.14	IVA ed eventuali altre imposte	328.802,26
	TOTALE D)	1.088.515,24

SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (C+D)

2.936.468,05