
Id. n° 1843010    

 
 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture 

 

 

DELIBERAZIONE 

 

  

OGGETTO:  Procedura negoziata di gara ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 e smi svolta tramite 

Piattaforma telematica Sintel per l’appalto dei lavori di ampliamento e rifunzionaliz-

zazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova – 

CUP: G31B16000940005 – CUI: L03399650104202100005 – CIG: 87605434C8 – 

Cod. Prog. n° 414 – Aggiudicazione.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture; 

 

Dato atto che con riferimento all’intervento di cui in epigrafe, consistente in lavori di amplia-

mento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello S.O. Villa Scassi di Genova: 

 con determinazione del Direttore dell’Area Tecnica n° 2307 dell’11/10/2019, nell’ambito della 

rimodulazione degli incarichi tecnici aziendali a seguito della cessazione dal servizio dell’Ing. 

Davide Nari, in sua sostituzione, con decorrenza immediata, è stato individuato RUP dell’appalto 

de quo il Direttore della predetta S.C. e dell’Area Tecnica, Ing. Marco Bergia Boccardo; 

 con determinazione n° 2705 del 22/11/2019 dello stesso sono stati approvati Capitolato Speciale, 

Schema di Contratto e Quadro Economico per il progetto esecutivo de quo, che prevedono un 

importo complessivo dei lavori di € 2.924.258,59 (incluse IVA e altre “somme a disposizione 

della Stazione Appaltante”), indicando le relative registrazioni contabili nel Bilancio aziendale; 

 con deliberazione n° 596 del 12/12/2019 ne è stata disposta la presa d’atto; 

 con determinazione n° 320 del 18/02/2021 il Direttore della S.C. Programmazione, Gestione La-

vori e Risparmio Energetico e dell’Area Tecnica ha approvato il “quadro economico aggiornato 

del progetto esecutivo” dell’appalto de quo, allegato sub B) anche alla presente deliberazione 

quale sua parte integrante e sostanziale, e ha altresì stabilito di tenere conto di un ulteriore “di-

sponibilità di economie residuanti da altri due finanziamenti per importi pari ad euro 1.690,00 

euro e ad euro 10.519,46 da utilizzare ad incremento del finanziamento del quadro economico 

relativo all’appalto in oggetto” per un totale di € 12.209,36, e pertanto: 

 “di incrementare l’iniziale quadro economico, per l’esigenza di inserire alcune lavora-

zioni in economia, collegate all’appalto principale, tra le somme a disposizione” 

 “di dare atto che si provvederà all’integrazione degli impegni di spesa assunti nella sud-

detta determinazione a seguito della relativa autorizzazione regionale”; 
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Atteso inoltre che con deliberazione n° 307 del 3/06/202, su proposta della S.C. Program-

mazione e Gestione delle Forniture, si è provveduto a: 

 indire una procedura di gara, da esperirsi tramite la Piattaforma informatica Sintel con il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 c. 9-bis Cod. e – non sussistendo interesse tran-

sfrontaliero – con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 Cod., commi 2, 2 bis e 2 ter, a condizione 

che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque, in base all’art. 1 c. 3 della L. n° 

120/2020, di conversione del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), e all’art. 1 c. 2 lett. b) 

della stessa, che statuisce: “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice, le Stazioni Ap-

paltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori […] di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, secondo le seguenti modalità: […] procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’art. 63 del Codice […] nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate 

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa consultazione 

[…] di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e 

fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n° 50 del 2016”; 

 dare atto che l’importo a base di gara di detto affidamento ammonta a € 1.847.952,81 (di cui 

€ 87.159,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) escluse IVA e altre “somme a 

disposizione della Stazione appaltante”, corrispondente a una spesa onnicomprensiva pre-

sunta quantificata, in base alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento effettua-

ta con la citata determinazione n° 320 del 18/02/2021, in € 2.936.468,05 (incluse IVA e altre 

“somme a disposizione della Stazione appaltante”), come risulta dal quadro economico ap-

provato con il citato provvedimento, allegato sub B) anche alla presente deliberazione quale 

sua parte integrante e sostanziale; 

 delegare al RUP dell’appalto in questione, Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore della S.C. 

Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico e dell’Area Tecnica del Dipartimento 

Tecnico Amministrativo, l’esperimento della gara in tutte le fasi, nonché la stipula del relativo 

contratto di appalto e gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti; 

 delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del provvedimento in 

ordine all’aggiudicazione; 

 

Considerato che detta gara d’appalto è stata esperita tramite la piattaforma informatica Sintel 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e - non avendo l’appalto cui è finalizzato interesse 

transfrontaliero - con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2, 2 bis e 2 ter Cod., a condizione che il 

numero di offerte ammesse non fosse inferiore a cinque, come nel caso di specie; 

 

Preso atto che, come risulta dai relativi verbali allegati in copia sub A) al presente provve-

dimento quali sue parti integranti e sostanziali: 

 nella seduta pubblica tenutasi in data 21/09/2021 il Presidente del Seggio e RUP della gara: 

 dava atto che entro le ore 12:00 del 20/09/2021 pervenivano tramite la procedura informa-

tizzata Sintel n° 5 plichi digitalizzati debitamente chiusi come descritti nel verbale de quo 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 constatava tramite Sintel che tutti i Concorrenti avevano presentato in formato digitale le 

Buste A) e B) come richiesto e che le firme digitali apposte su tutta la documentazione risul-

tavano conformi in base alla procedura di verifica informatica effettuata; 

 dava atto che si procedeva all’apertura della busta A) digitalizzata presentata da ciascun 

Concorrente, mentre l’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta sarebbe 

avvenuto in una o più successive sedute riservate; 
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 nella seduta riservata del 13/10/2021 il Presidente del Seggio a seguito dell’esame della docu-

mentazione amministrativa presentata nella relativa Busta A) da ciascun Operatore Economico, 

dichiarava tutti i Concorrenti ammessi alla successiva fase di gara; 

 nella seduta pubblica del 18/10/2021 il Presidente del Seggio di gara: 

 procedeva pertanto, sempre operando mediante la piattaforma informatica Sintel, all’apertu-

ra delle Buste B) contenenti le offerte economiche di tutti i Concorrenti, restate sino a quel 

momento chiuse a sistema in modo tale che il loro contenuto non potesse essere visibile né 

dal Seggio di gara, né dalla Stazione Appaltante, né dagli altri Concorrenti; 

 dava atto che tutte le offerte economiche presentate dai Concorrenti risultavano conformi e 

accettate a sistema; 

 procedeva, sempre tramite Sintel, al confronto automatico tra le offerte economiche, previa 

esclusione automatica di quelle risultate anomale in base al criterio di calcolo prescritto dal-

l’art. 97 c. 2-bis Cod. nel caso di specie (numero di Concorrenti inferiore a quindici), dando 

atto che la soglia di anomalia risultava essere: 26,51000; 

 all’esito di tali operazioni dava atto delle risultanze della gara, come riportate nel seguente pro-

spetto: 

 
Graduatoria Concorrente Ribasso 

Proposto 

Stato 

- 
RTI CALDERAN & MOSCATELLI 

SPA – CROCCO EMANUELE SPA 
29,66300% 

Automaticamente escluso 

 CMCI S.C.AR.L.CONS. STAB. 28,24000% Automaticamente escluso 

        Valore soglia dell’anomalia  26,51000  

1 COGEDIL SRL 24,78000% Miglior offerente 

2 AEC COSTRUZIONI SRL 11,11000   % Ammesso 

3 C.S. Costruzioni S.r.l. a socio unico 1,11300   % Ammesso 

 

Dato atto che, all’esito di tali operazioni, come risulta dal verbale sopra richiamato e dal re-

port della piattaforma informatizzata, il RUP proponeva alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione 

dell’appalto de quo al Concorrente sopra evidenziato quale Migliore Offerente, Impresa COGEDIL 

SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P.IVA 10383890018, che ha pro-

posto un ribasso del 24,78% sull’importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione del-

l’importo contrattuale dei lavori in € 1.411.628,23, di cui € 87.159,51 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse), a condizione che 

abbiano esito positivo le verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e 

speciali da parte dello stesso; 

 

Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione del-

l’appalto dei lavori di cui in epigrafe all’Operatore Economico come sopra individuato, non ostando 

in capo allo stesso, in base alle verifiche già effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei requisiti 

necessari, sia di ordine generale che speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 Cod. e dando peraltro atto 

che ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti”; 

 

Preso atto che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, confermati dal RUP nella somma 

onnicomprensiva di € 2.936.468,05, come risulta dal relativo Quadro Economico di inizio lavori 

agli atti del RUP, rientrano nel Quadro Economico approvato con la citata determinazione n° 320 

del 18/02/2021, allegato sub B) anche alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 

sostanziale, e nelle relative autorizzazioni contabili, dettagliatamente riportate al p.to 3 del disposi-

tivo della determinazione dirigenziale n° 2705 del 22/11/2019; 
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Preso altresì atto che gli impegni di spesa relativi ad alcune lavorazioni in economia, colle-

gate all’appalto principale, inseriti nelle somme a disposizione del citato Quadro economico de-

ll’intervento, quantificabili in € 12.209,36 verranno integrati a seguito della relativa autorizzazione 

regionale; 

 

Ritenuto opportuno e necessario, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, procedere nei 

termini di legge alla stipula di idoneo Contratto di appalto tra RUP e Operatore Economico aggiudi-

catario, il cui schema è agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energeti-

co; 

Dato atto che il RUP procederà a pubblicare idoneo avviso di esito sui risultati della proce-

dura di gara esperita sul sito informatico aziendale nel rispetto dell’art. 1 c. 2 lett. b della L. n° 120/ 

2020 e smi; 

 

 Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni; 

 

Vista la L.R. 7/12/2006 n° 41 e successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;  

 

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi Aziendali dal Direttore del Dipartimento 

Tecnico Amministrativo; 

 

 Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) di dare atto che, come rappresentato nei verbali di gara allegati in copia sub A) al presente 

provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, all’esito della procedura di gara svolta 

tramite la Piattaforma informatica Sintel con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 

ex art. 36 c. 9-bis Cod. e – non sussistendo interesse transfrontaliero – con esclusione auto-

matica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indi-

viduata ai sensi dell'art. 97 Cod., commi 2, 2 bis e 2 ter, a condizione che il numero di offer-

te ammesse non fosse inferiore a cinque, in base all’art. 1 c. 3 della L. n° 120/2020 e smi, di 

conversione del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), e all’art. 1 c. 2 lett. b) della 

stessa, è risultata miglior offerente l’Impresa COGEDIL SRL con sede legale in Carmagno-

la (TO), piazza IV Martiri, 10 – P.IVA 10383890018, che ha proposto un ribasso del 

24,78% sull’importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione dell’importo con-

trattuale dei lavori in € 1.411.628,23, di cui € 87.159,51 per oneri della sicurezza non sog-

getti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse); 

 

2) di dichiarare l’Operatore Economico sopra evidenziato aggiudicatario dell’appalto dei lavori 

di cui in epigrafe, sulla base della conforme proposta del Responsabile Unico del Procedi-

mento (RUP) dell’appalto in questione, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche 

di legge ad oggi effettuate; 
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3) di dare atto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c. 7 Cod. “l’aggiudicazione diventa effica-

ce dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

4) di dare altresì atto che l’aggiudicazione, divenuta efficace, si perfezionerà tramite stipula di 

idoneo Contratto di Appalto, il cui schema è consultabile agli atti della S.C. Programmazio-

ne, Gestione Lavori e Risparmio Energetico tra il RUP, in persona dell’Ing. Marco Bergia 

Boccardo, Direttore di detta S.C. e dell’Area Tecnica del Dipartimento Tecnico Ammini-

strativo di questa ASL, e l’Operatore Economico come sopra dichiarato aggiudicatario;  

 

5) di dare altresì atto che all’esito della gara, in base ai criteri stabiliti nella lettera d’invito e al 

metodo di calcolo prescritto per le esclusioni automatiche ex art. 97 Cod. nel caso di specie, 

come precisato nell’ultimo verbale di gara allegato in copia sub A) al presente provvedi-

mento quale parte integrante e sostanziale, risulta la seguente graduatoria finale:  

 
Graduatoria Concorrente Ribasso 

Proposto 

Stato 

- 
RTI CALDERAN & MOSCATELLI 
SPA – CROCCO EMANUELE SPA 

29,66300 % 
Automaticamente escluso 

- CMCI S.C.AR.L.CONS. STAB. 28,24000 % Automaticamente escluso 

        Valore soglia dell’anomalia  26,51000 %  

1 COGEDIL SRL 24,78000 % Miglior offerente 

2 AEC COSTRUZIONI SRL 11,11000 % Ammesso 

3 C.S. Costruzioni S.r.l. a socio unico    1,11300 % Ammesso 

 

6) di dare atto che, all’esito di tali operazioni, come risulta dal verbale sopra richiamato e dal 

report della piattaforma informatizzata, il RUP proponeva alla Stazione Appaltante l’aggiu-

dicazione dell’appalto de quo al Concorrente sopra evidenziato quale Migliore Offerente, 

Impresa COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P. 

IVA 10383890018, che ha proposto un ribasso del 24,78% sull’importo a base di gara, da 

cui consegue la rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in € 1.411.628,23, di 

cui € 87.159,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizio-

ne della Stazione appaltante escluse), a condizione che abbiano esito positivo le verifiche di 

legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali da parte dello stesso; 

 

7) di confermare che gli oneri derivanti dall’intervento de quo, quantificati nella somma onni-

comprensiva di € 2.936.468,05, rientrano nel Quadro Economico approvato con la citata de-

terminazione n° 320 del 18/02/2021, allegato sub B) anche alla presente deliberazione quale 

sua parte integrante e sostanziale, e nelle relative autorizzazioni contabili, dettagliatamente 

riportate al p.to 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n° 2705 del 22/11/ 2019; 

 

8) di dare atto che gli impegni di spesa relativi ad alcune lavorazioni in economia, collegate 

all’appalto principale, inseriti nelle somme a disposizione del citato Quadro economico del-

l’intervento, quantificabili in € 12.209,36 verranno integrati a seguito della relativa autoriz-

zazione regionale; 

 

9) di dare atto che il RUP dell’appalto procederà a pubblicare idoneo avviso di esito sui risulta-

ti della procedura di gara esperita sul sito informatico aziendale nel rispetto dell’art. 1 c. 2 

lett. b della L. n° 120/2020 e smi; 
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10) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi l’Operatore Eco-

nomico aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

in relazione alle transazioni commerciali derivanti dall’appalto di cui in epigrafe, il cui codi-

ce identificativo gara (CIG) è quello in epigrafe riportato; 

 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli 

adempimenti di rispettiva competenza; 

 

12) di dare atto che l’originale del presente provvedimento firmato digitalmente, costituito da un 

documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Co-

dice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di questa ASL 

n° 3; 

 

13) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto di n. 6 pagine e dai seguenti at-

ti allegati in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima: 

 

Allegato A) di pagg. 4 Verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara 

Allegato B) di pag.   1 Quadro economico 

 

per un totale di n. 11 pagine. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  (Dott. Luigi Carlo Bottaro) 

 

 

       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                 IL DIRETTORE SANITARIO        

                (Dott.ssa Avv. Rosa Placido)                                          (Dott.ssa Marta Caltabellotta) 

 

 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO 

  (Dott. Lorenzo Sampietro) 

 

 

  Per 

  S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE 

Il Dirigente delegato 

(Dott. Alessandro LUPI) 

 

 

Visto per la verifica della regolarità contabile 

IL DIRETTORE  

S.C. BILANCIO E CONTABILITA’  

        (Dott. Stefano Grego) 

 

 

 
Avv. MARCO BONETTI - Responsabile Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE 
 
AL/MB/DG\\usl3.it\fs\Tecn\Bonetti\ CONTRATTI\ AMPLIAMENTO PS VILLA SCASSI/PROVVEDIMENTI/AGGIUDICAZIONE/ 

 


