



AVVISO DI RETTIFICA

al Bando di procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Grandi Ustionati dello S.O. Villa Scassi di Genova e agli atti di gara connessi

In esecuzione della **Determinazione n° 1076 del 18/06/2015** di questa Stazione Appaltante, in relazione alla procedura aperta di cui in epigrafe si rende noto che:

1. nel **Bando** pubblicato per estratto sulla G.U. V Serie Speciale n° 60 del 25/05/2015 al punto 1 del quarto capoverso la **Cat. OG 11 – Cl. III** è stata erroneamente indicata come **subappaltabile** al 100%, mentre la percentuale corretta è il **30%**. Fermo e invariato il resto. Conforme avviso di rettifica è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n° 69 del 15/06/2015. Il presente chiarimento vale altresì quale rettifica di **ogni altro riferimento** alla subappaltabilità della citata Categoria OG 11 contenuto sia nel **Bando** sia nel **Disciplinare** che ne fa parte integrante e sostanziale, sia negli **altri atti di gara** approvati con **deliberazione n° 321 del 12/05/2015**. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, infatti, qualora in un appalto siano presenti oltre alla categoria prevalente anche una o più categorie super-specializzate, vale a dire strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori (quale è, nel caso in questione, la Cat. **OG11** ai sensi dell'art. 107 del DPR n° 207/2010 come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2014), ciascuna di queste categorie non può essere subappaltata in misura superiore al **30%** del proprio valore. Ne consegue che gli operatori economici che desiderino partecipare alla gara, ma non siano in grado di realizzare le lavorazioni di cui alla Cat. OG11 (in quanto non in possesso della correlata attestazione SOA) dovranno necessariamente costituire un' **ATI di tipo verticale**;
2. il **Bando integrale** approvato con la deliberazione n° 321 del 12/05/2015 quale allegato F) facente parte integrante del provvedimento sopra richiamato viene altresì rettificato laddove, nella prima pagina, alla Sezione **"TERMINE DI ESECUZIONE"** è stato erroneamente riportato il termine di "180 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori", sostituendo tale dizione errata con: **"420 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori"**;
3. il **Disciplinare** approvato quale allegato H) facente parte integrante del provvedimento sopra richiamato viene altresì rettificato nella terza pagina, alla Sezione "4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara" **eliminando** l'inciso iniziale "Il ritiro della **lista delle lavorazioni** e forniture previste per l'esecuzione dei lavori nonché", onde evitare fraintendimenti, non trattandosi di gara con offerta a prezzi unitari ed essendo **obbligatori** solo la **presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo**.

Genova, lì 18/06/2015

il RUP
(Ing. Riccardo REBAGLIATI)