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Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esucutivo
N.P. B01

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.25 x 36.58 = Euro 9.15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.25 x 30.75 = Euro 7.69

Sommano Euro  16.83

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.20 x 51.30 = Euro 10.26

Sommano Euro  10.26

MATERIALI

08.03.05.05 Montanti a C m 4.00 x 2.25 = Euro 9.00

08.03.05.10 Profili a U m 4.00 x 1.26 = Euro 5.04

08.02.02.10
Doppio strato di lastre in 
cartongesso mq 4.00 x 6.42 = Euro 25.68

14.01.90
Materassino di lana di 
vetro spessore mm 70 mq 2.00 x 4.54 = Euro 9.08

P.M. Accessori e materiali vari ac 1.00 x 0.50 = Euro 0.50

Sommano Euro  49.30

Aumento del 26,50 %  Euro 13.06

Sommano Euro  62.36
Mano d'opera % 18.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   89.46

Prezzo d'applicazione Euro 89.00

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna a doppia orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso
rivestito con potere fono isolante Rw = 54 dB dello spessore totale di 240 mm.

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. B02

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,30 x 30,75 = Euro 9,23

Sommano Euro  20,20

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0,15 x 51,30 = Euro 7,70

Sommano Euro  7,70

MATERIALI

08.03.05.05 Montanti a C m 2,00 x 2,25 = Euro 4,50

08.03.05.10 Profili a U m 2,00 x 1,26 = Euro 2,52

08.02.02.10 mq 2,00 x 6,42 = Euro 12,84

P.M. Accessori e materiali vari ac 1,00 x 1,00 = Euro 1,00

Sommano Euro  20,86

Aumento del 26,50 %  Euro 5,53

Sommano Euro  26,39

Mano d'opera % 37,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   54,28

Prezzo d'applicazione Euro 54,00

Fornitura e posa in opera di controparete interna a singola orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso 
rivestito.

Doppio strato di lastre in 
cartongesso



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. B03

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

08.03.05.05 Montanti a C m 0.38 x 2.25 = Euro 0.86

08.03.05.10 Profili a U m 0.38 x 1.26 = Euro 0.48

Sommano Euro  1.33

Aumento del 26,50 %  Euro 0.35

Sommano Euro  1.69
Mano d'opera % 0.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   1.69

Prezzo d'applicazione Euro 1.70

Sovrapprezzo per struttura metallica a tutta altezza, considerando la sola fornitura dei profili metallici (piano
terra)

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. B04

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.25 x 36.58 = Euro 9.15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.10 x 34.07 = Euro 3.41

01.01.40 Operaio Comune ore 0.25 x 30.75 = Euro 7.69

Sommano Euro  20.24

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.15 x 51.30 = Euro 7.70

Sommano Euro  7.70

MATERIALI

08.03.05.05 Montanti a C m 2.00 x 2.25 = Euro 4.50

08.03.05.10 Profili a U m 2.00 x 1.26 = Euro 2.52

08.02.02.10
Doppio strato di lastre in 
cartongesso mq 4.00 x 6.42 = Euro 25.68

14.01.90
Materassino di lana di 
vetro spessore mm 70 mq 1.00 x 4.54 = Euro 4.54

P.M. Accessori e materiali vari ac 1.00 x 1.00 = Euro 1.00

Sommano Euro  38.24

Aumento del 26,50 %  Euro 10.13

Sommano Euro  48.37
Mano d'opera % 26.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   76.31

Prezzo d'applicazione Euro 77.00

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna a singola orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso
rivestito con potere fono isolante Rw = 54 dB dello spessore totale di 150 mm.

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. B05

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

08.03.05.05 Montanti a C m 0.75 x 2.25 = Euro 1.69

08.03.05.10 Profili a U m 0.75 x 1.26 = Euro 0.95

Sommano Euro  2.63

Aumento del 26,50 %  Euro 0.70

Sommano Euro  3.33
Mano d'opera % 0.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   3.33

Prezzo d'applicazione Euro 3.40

Sovrapprezzo per struttura metallica a tutta altezza, considerando la sola fornitura dei profili metallici (primo
piano)

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. B06

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.25 x 36.58 = Euro 9.15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.25 x 30.75 = Euro 7.69

Sommano Euro  16.83

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.19 x 51.30 = Euro 9.75

Sommano Euro  9.75

MATERIALI

P.M.
Triplo strato di lastra 
antincendio mq 3.00 x 20.00 = Euro 60.00

P.M. Accessori e materiali vari ac 1.00 x 2.00 = Euro 2.00

Sommano Euro  62.00

Aumento del 26,50 %  Euro 16.43

Sommano Euro  78.43
Mano d'opera % 16.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   105.01

Prezzo d'applicazione Euro 105.00

Protezione di strutture portanti, eseguito con tre lastre antincendio con reazione fuoco classe A2 s1 d0, per
ottenere una resistenza al fuoco: R90

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. B07

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.25 x 36.58 = Euro 9.15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.25 x 30.75 = Euro 7.69

Sommano Euro  16.83

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.19 x 51.30 = Euro 9.75

Sommano Euro  9.75

MATERIALI

P.M.
Doppia lastra in silicato di 
calcio mq 2.00 x 26.00 = Euro 52.00

P.M.
Profili metallici, accessori 
e materiali vari ac 1.00 x 10.00 = Euro 10.00

Sommano Euro  62.00

Aumento del 26,50 %  Euro 16.43

Sommano Euro  78.43
Mano d'opera % 16.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   105.01

Prezzo d'applicazione Euro 105.00

Protezione di montanti impiantistiche, eseguito con doppia lastra in silicato di calcio spessore 25mm

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. C01

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.40 x 36.58 = Euro 14.63

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.40 x 34.07 = Euro 13.63

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  28.26

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.10 x 51.30 = Euro 5.13

Sommano Euro  5.13

MATERIALI

02.07.10

Premiscelato 
deumidificante a base di 
calce idraulica naturale e 
inerti specifici a struttura 
macroporosa, atti al 
risanamento di murature 
in genere soggette ad 
umidita' ascendente in 
confezioni da 25 Kg. kg 34.50 x 1.00 = Euro 34.50

P.M. mq 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

P.M. mq 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  34.50

Aumento del 26,50 %  Euro 9.14

Sommano Euro  43.64
Mano d'opera % 36.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   77.03

Prezzo d'applicazione Euro 77.00

Intonaco completo per risanamento di murature rese umide da umidità ascendente 

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. D01

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,25 x 36,58 = Euro 9,15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,20 x 30,75 = Euro 6,15

Sommano Euro  15,30

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0,01 x 51,30 = Euro 0,51

Sommano Euro  0,51

MATERIALI

P.M. mq 1,00 x 28,00 = Euro 28,00

P.M. Sfrido 20% mq 0,20 x 28,00 = Euro 5,60

P.M. mq 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  33,60

Aumento del 26,50 %  Euro 8,90

Sommano Euro  42,50

Mano d'opera % 26,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   58,31

Prezzo d'applicazione Euro 58,00

Fornitura e posa in opera pavimento vinilico in teli  tipo “Forbo Sarlon Sparkling” con ioni di argento mediante 
incollaggio con adesivi a basse emissioni marchiati EC1, su sottofondi pronti, compresa la saldatura a caldo dei 
giunti (cordolo e collante compresi)

Pavimento vinilico in teli  
tipo “Forbo Sarlon 
Sparkling”  (cordolo e 
collante compresi)



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. D02

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,20 x 34,07 = Euro 6,81

01.01.40 Operaio Comune ore 0,20 x 30,75 = Euro 6,15

Sommano Euro  12,96

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. mq 1,00 x 23,00 = Euro 23,00

P.M. Sfrido 17% mq 0,17 x 23,00 = Euro 3,91

P.M. 0 mq 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  26,91

Aumento del 26,50 %  Euro 7,13

Sommano Euro  34,04

Mano d'opera % 24,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   52,14

Prezzo d'applicazione Euro 52,00

Fornitura e posa di rivestimento vinilico a parete in teli, mediante incollaggio con adesivi a basse emissioni 
marchiati EC1, su sottofondi pronti, compresa la saldatura a caldo dei giunti (cordolo e collante compresi), tipo 
“Gerflor Calypso”

Rivestimento vinilico tipo 
Gerflor calypso (cordolo e 
collante compresi)



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. D03

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,30 x 34,07 = Euro 10,22

01.01.40 Operaio Comune ore 0,30 x 30,75 = Euro 9,23

Sommano Euro  19,45

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Paracolpi ml 1,00 x 39,00 = Euro 39,00

P.M. Sfrido 7% ml 0,07 x 39,00 = Euro 2,73

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  41,73

Aumento del 26,50 %  Euro 11,06

Sommano Euro  52,79

Mano d'opera % 27,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   72,23

Prezzo d'applicazione Euro 72,00

Paracolpi arrotondato in pvc liscio tipo “Gerflor Impact”, costituito da un profilato di 200mm di altezza, con 
spessore di 30 mm, da installare su supporti in alluminio, comprese clips di fissaggio, angoli e chiusure (camere 
primo piano, lato letti)



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. D04

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.30 x 34.07 = Euro 10.22

01.01.40 Operaio Comune ore 0.30 x 30.75 = Euro 9.23

Sommano Euro  19.45

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

P.M. Corrimano ml 0.99 x 43.00 = Euro 42.57

P.M. Sfrido 7% ml 0.07 x 43.00 = Euro 3.01

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  45.58

Aumento del 26,50 %  Euro 12.08

Sommano Euro  57.66
Mano d'opera % 25.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   77.10

Prezzo d'applicazione Euro 77.00

Corrimano tubolare finito in alluminio tipo “Gerflor Escort”, comprese staffe a muro, angoli interni/ esterni ed
elementi di chiusura (corridoio primo piano)

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. D05

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.10 x 34.07 = Euro 3.41

01.01.40 Operaio Comune ore 0.10 x 30.75 = Euro 3.08

Sommano Euro  6.48

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.10 x 51.30 = Euro 5.13

Sommano Euro  5.13

MATERIALI

05.02.10.05

Premiscelati di argilla 
espansa per calcestruzzi 
leggeri strutturali del peso 
di:1400 kg/m³ in sacchi da 
25l nr 6.95 x 9.39 = Euro 65.26

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  65.26

Aumento del 26,50 %  Euro 17.29

Sommano Euro  82.55
Mano d'opera % 6.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   94.17

Prezzo d'applicazione Euro 94.00

Costruzione rampa US terrazzo primo piano

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. F01

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.25 x 36.58 = Euro 9.15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.25 x 30.75 = Euro 7.69

Sommano Euro  16.83

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.05 x 51.30 = Euro 2.57

Sommano Euro  2.57

MATERIALI

19.11.10.10.5

Vetrocamera  con 
distanziatore plastico o 
metallico,  saldato con 
siliconi e polisolfure  o 
butile: con vetri da 4-6-4 
mm mq 0.98 x 30.45 = Euro 29.84

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  29.84

Aumento del 26,50 %  Euro 7.91

Sommano Euro  37.75
Mano d'opera % 29.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   57.15

Prezzo d'applicazione Euro 57.00

Sostituzione di vetri colorati con vetrocamera 4-6-4, all'interno di finestre in alluminio/pvc esistenti

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. F02

Fornitura e posa di serratura di sicurezza a chiave per finestra e persiane

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. mq 1,00 x 68,00 = Euro 68,00

P.M. Ferramenta ac 1,00 x 1,00 = Euro 1,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  69,00

Aumento del 26,50 %  Euro 18,29

Sommano Euro  87,29

Mano d'opera % 17,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   105,58

Prezzo d'applicazione Euro 106,00

Serratura di sicurezza a 
chiave



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. F03

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 7.00 x 36.58 = Euro 256.06

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 13.00 x 30.75 = Euro 399.75

Sommano Euro  655.81

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 8.00 x 51.30 = Euro 410.40

Sommano Euro  410.40

MATERIALI

P.M.

Porta tagliafuoco Vetrata 
EI 90'. Specchiatura 
1200x1900 mm ac 1.00 x 5,540.00 = Euro 5,540.00

P.M.

Protezione all'esterno 
raggi u.v.a. Specchiatura 
1200x1900 mm ac 1.00 x 490.00 = Euro 490.00

P.M.

Porta tagliafuoco Vetrata 
EI 90'. Specchiatura 
1200x900 mm 1.00 x 1,120.00 = Euro 1,120.00

P.M.

Protezione all'esterno 
raggi u.v.a. Specchiatura 
1200x900 mm ac 1.00 x 160.00 = Euro 160.00

P.M. Elettromagnete ac 1.00 x 65.00 = Euro 65.00

P.M. Silicone e coprifili ac 1.00 x 140.00 = Euro 140.00

P.M. Malta ac 1.00 x 50.00 = Euro 50.00

Sommano Euro  7,565.00

Aumento del 26,50 %  Euro 2,004.73

Sommano Euro  9,569.73
Mano d'opera % 6.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   10,635.94

Prezzo d'applicazione Euro 10,600.00

Fornitura e posa di porta tagliafuoco Vetrata EI 90' ad una o due ante tipo ISOFIRE, CERTIFICATA SECONDO UNI
9723 UNI 9723 FA1 DM 14 12 93, eseguita con profili perimetrali di acciaio spessore 15/10 saldato, zincato e
pressopiegato in modo da contenere isolante ad alta densità resistente alle altissime temperature. Chiudiporta e
regolatore ordine di chiusura compresi. Cerniere in acciaio colorato colore nero con cuscinetti reggispinta. Extra
per protezione all'esterno raggi u.v.a. compreso. Elettromagnete. Compreso fissaggio delle zanche e riempimento
del vuoto tra telaio e parete con malta cementizia.

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. G01

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.25 x 36.58 = Euro 9.15

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.25 x 30.75 = Euro 7.69

Sommano Euro  16.83

NOLEGGI

25.01.20.05 Autocarro ore 0.195 x 51.30 = Euro 10.00

Sommano Euro  10.00

MATERIALI

P.M.
Doppia lastra in silicato di 
calcio mq 2.00 x 26.00 = Euro 52.00

P.M.
Profili metallici, accessori 
e materiali vari ac 1.00 x 10.00 = Euro 10.00

Sommano Euro  62.00

Aumento del 26,50 %  Euro 16.43

Sommano Euro  78.43
Mano d'opera % 16.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   105.27

Prezzo d'applicazione Euro 105.00

Fornitura e posa di veletta certificabile REI 120, realizzata con doppia lastra sp. 25mm (25+25) in silicato di
calcio, al fine di compartimentare il plenum tra solaio e controsoffitto

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esucutivo
N.P. G02

Solo posa feltro di  lana di vetro

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,15 x 30,75 = Euro 4,61

Sommano Euro  4,61

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

Aumento del 26,50 %  Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

Mano d'opera % 100,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   4,61

Prezzo d'applicazione Euro 4,60



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esucutivo
N.P. I01

Revisione del manto di copertura con sostituzione puntuale di tegole marsigliesi

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,25 x 34,07 = Euro 8,52

01.01.40 Operaio Comune ore 0,20 x 30,75 = Euro 6,15

Sommano Euro  14,67

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,05 x 51,30 = Euro 2,57

Sommano Euro  2,57

MATERIALI

17.03.10 Tegole marsigliesi mq 14,00 x 0,72 = Euro 10,08

P.M. Ferramenta ac 1,00 x 0,10 = Euro 0,10

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,18

Aumento del 26,50 %  Euro 2,70

Sommano Euro  12,88

Mano d'opera % 48,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   30,11

Prezzo d'applicazione Euro 30,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. I02

Fornitura e posa rete zincata antipiccione nelle aperture di ventilazione della copertura

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,20 x 34,07 = Euro 6,81

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  6,81

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. mq 0,10 x 1,66 = Euro 0,17

P.M. Ferramenta/silicone ac 1,00 x 0,10 = Euro 0,10

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,27

Aumento del 26,50 %  Euro 0,07

Sommano Euro  0,34

Mano d'opera % 97,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   7,15

Prezzo d'applicazione Euro 7,00

Rete a maglie esagonali a 
triplice torsione in acciaio 
zincato



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. L01

Restauro serramenti in ferro e legno corpo ex bagni, compreso corridoio di accesso

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 85,00 x 36,58 = Euro 3.109,30

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 85,00 x 30,75 = Euro 2.613,75

Sommano Euro  5.723,05

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

19.06.10.10 Vetri antinfortunistici 3+3 mq 23,35 x 39,51 = Euro 922,56

P.M. Stucco bicomponente kg 1,00 x 20,00 = Euro 20,00

18.11.20.20 Antiruggine l 2,00 x 11,39 = Euro 22,78

18.13.10.35 Smalto l 2,00 x 17,71 = Euro 35,42

18.04.25 Stucco kg 1,00 x 4,04 = Euro 4,04

Sommano Euro  1.004,80

Aumento del 26,50 %  Euro 266,27

Sommano Euro  1.271,07

Mano d'opera % 81,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   6.994,12

Prezzo d'applicazione Euro 7.000,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. L02

Restauro persiane in legno.

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 4,00 x 36,58 = Euro 146,32

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 3,50 x 30,75 = Euro 107,63

Sommano Euro  253,95

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 2,00 x 51,30 = Euro 102,60

Sommano Euro  102,60

MATERIALI

09.01.60.10 Falegnameria mc 0,01 x 383,07 = Euro 3,83

18.11.10.60 Antitarlo l 0,20 x 16,80 = Euro 3,36

18.11.20.20 Antiruggine l 0,10 x 11,39 = Euro 1,14

18.11.10.70 Fondo sintetico l 0,20 x 24,67 = Euro 4,93

P.M. kg 0,10 x 10,00 = Euro 1,00

18.13.10.10 Smalto l 0,20 x 16,28 = Euro 3,26

Sommano Euro  17,52

Aumento del 26,50 %  Euro 4,64

Sommano Euro  22,16

Mano d'opera % 67,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   378,71

Prezzo d'applicazione Euro 378,00

Stucco epossidico 
bicomponente



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M01

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.50 x 36.58 = Euro 18.29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  18.29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.09 x 51.30 = Euro 4.62

Sommano Euro  4.62

MATERIALI

P.M. Vaso sanitario ac 1.00 x 129.01 = Euro 129.01

P.M. Staffa di fissaggio ac 1.00 x 24.70 = Euro 24.70

P.M. Sedile con coprisedile ac 1.00 x 48.86 = Euro 48.86

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  202.57

Aumento del 26,50 %  Euro 53.68

Sommano Euro  256.25
Mano d'opera % 6.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   279.16

Prezzo d'applicazione Euro 279.00

Fornitura e posa vaso sanitario sospeso tipo Pontegiulio Older B40CA001, compresa staffa di fissaggio e
sedile con coprisedile in legno laccato

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M02

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.50 x 36.58 = Euro 18.29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.00 x 34.07 = Euro 0.00

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  18.29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.09 x 51.30 = Euro 4.62

Sommano Euro  4.62

MATERIALI

P.M. Vaso sanitario ac 1.00 x 126.26 = Euro 126.26

P.M. Staffa di fissaggio ac 1.00 x 24.70 = Euro 24.70

P.M. Sedile con coprisedile ac 1.00 x 44.36 = Euro 44.36

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  195.32

Aumento del 26,50 %  Euro 51.76

Sommano Euro  247.08
Mano d'opera % 6.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   269.99

Prezzo d'applicazione Euro 270.00

Fornitura e posa vaso sanitario sospeso tipo Pontegiulio Older B40CAC01, compresa staffa di fissaggio e
sedile con coprisedile in legno laccato

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M03

Fornitura e posa bidet sospeso tipo Pontegiulio B40CHS02, compresa staffa di fissaggio

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. Bidet ac 1,00 x 126,26 = Euro 126,26

P.M. Staffa di fissaggio ac 1,00 x 24,70 = Euro 24,70

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  150,96

Aumento del 26,50 %  Euro 40,00

Sommano Euro  190,96

Mano d'opera % 8,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   214,38

Prezzo d'applicazione Euro 214,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M04

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. Lavabo ac 1,00 x 172,93 = Euro 172,93

P.M. Kit di fissaggio ac 1,00 x 5,63 = Euro 5,63

P.M. Meccanismo inclinazione ac 1,00 x 114,67 = Euro 114,67

P.M. Sifone ac 1,00 x 14,27 = Euro 14,27

Sommano Euro  307,50

Aumento del 26,50 %  Euro 81,49

Sommano Euro  388,99

Mano d'opera % 4,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   412,41

Prezzo d'applicazione Euro 412,00

Fornitura e posa in opera lavabo ergonomico tipo Pontegiulio Rossari B42CMS01, compreso kit tasselli di 
ancoraggio, meccanismo manuale di inclinazione e sifone a snodo



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M05

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. Lavabo ac 1,00 x 219,30 = Euro 219,30

P.M. Kit mensole ac 1,00 x 25,25 = Euro 25,25

P.M. Sifone ac 1,00 x 30,50 = Euro 30,50

Sommano Euro  275,05

Aumento del 26,50 %  Euro 72,89

Sommano Euro  347,94

Mano d'opera % 4,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   371,36

Prezzo d'applicazione Euro 371,00

Fornitura e posa in opera lavabo ergonomico tipo Pontegiulio 470 B43CMS01, compreso kit mensole fisse e 
sifone in abs cromo



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M06

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. Piatto doccia ac 1,00 x 141,63 = Euro 141,63

P.M. Sifone ac 1,00 x 12,34 = Euro 12,34

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  153,97

Aumento del 26,50 %  Euro 40,80

Sommano Euro  194,77

Mano d'opera % 8,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   218,19

Prezzo d'applicazione Euro 218,00

Fornitura e posa in opera di piatto doccia a filo pavimento 80x80cm tipo Pontegiulio B42CPS03, compresa piletta 
sifonata ribassata



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M07

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. ac 1,00 x 122,42 = Euro 122,42

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  122,42

Aumento del 26,50 %  Euro 32,44

Sommano Euro  154,86

Mano d'opera % 10,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   178,28

Prezzo d'applicazione Euro 178,00

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico da incasso pneumatica tipo Pontegiulio H52HHS01, compresa 
placca placca cieca e comando da incasso a libera posizione

Cassetta di scarico 
completa



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M08

Fornitura e posa in opera di pulsante esterno parete tipo Pontegiulio Standard H52HGS11

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,97

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Pulsante ac 1,00 x 68,14 = Euro 68,14

P.M. ac 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  68,14

Aumento del 26,50 %  Euro 18,06

Sommano Euro  86,20

Mano d'opera % 11,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   97,17

Prezzo d'applicazione Euro 97,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M09

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.50 x 34.07 = Euro 17.04

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  17.04

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.095 x 51.30 = Euro 4.87

Sommano Euro  4.87

MATERIALI

P.M. Specchio reclinabile ac 1.00 x 245.49 = Euro 245.49

P.M. Accessori/ viteria ac 1.00 x 3.00 = Euro 3.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  248.49

Aumento del 26,50 %  Euro 65.85

Sommano Euro  314.34
Mano d'opera % 5.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   336.25

Prezzo d'applicazione Euro 336.00

Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile in vetro di sicurezza tipo Pontegiulio F18ATS01

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M10

Fornitura e posa in opera box doccia per angolo tipo Pontegiulio C53FBS12

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 1,00 x 36,58 = Euro 36,58

01.01.30 Operaio Qualificato ore 1,00 x 34,07 = Euro 34,07

01.01.40 Operaio Comune ore 0,30 x 30,75 = Euro 9,23

Sommano Euro  79,88

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,30 x 51,30 = Euro 15,39

Sommano Euro  15,39

MATERIALI

P.M. Box doccia ac 1,00 x 878,34 = Euro 878,34

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  878,34

Aumento del 26,50 %  Euro 232,76

Sommano Euro  1.111,10

Mano d'opera % 6,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   1.206,37

Prezzo d'applicazione Euro 1.206,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M11

Piletta sifonata ribassata con flangia perimetrale di circa 10cm per l'alloggiamento

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Piletta sifinata ribassata ac 1,00 x 15,00 = Euro 15,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  15,00

Aumento del 26,50 %  Euro 3,98

Sommano Euro  18,98

Mano d'opera % 49,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   37,27

Prezzo d'applicazione Euro 37,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M12

Fornitura e posa in opera maniglione di sicurezza lineare tipo Pontegiulio Inox Lucido G29JAS02

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,30 x 34,07 = Euro 10,22

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Maniglione ac 1,00 x 33,82 = Euro 33,82

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  33,82

Aumento del 26,50 %  Euro 8,96

Sommano Euro  42,78

Mano d'opera % 19,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   53,00

Prezzo d'applicazione Euro 53,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M13

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.30 x 34.07 = Euro 10.22

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  10.22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

P.M. Maniglione ac 1.00 x 88.35 = Euro 88.35

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  88.35

Aumento del 26,50 %  Euro 23.41

Sommano Euro  111.76
Mano d'opera % 8.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   121.98

Prezzo d'applicazione Euro 122.00

Fornitura e posa in opera impugnatura di sostegno fissa tipo Pontegiulio Urban People G27JCS01, 600mm
bianco

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M14

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.30 x 34.07 = Euro 10.22

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  10.22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

P.M. Impugnatura ac 1.00 x 142.00 = Euro 142.00

P.M. Accessori/viteria ac 1.00 x 3.00 = Euro 3.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  145.00

Aumento del 26,50 %  Euro 38.43

Sommano Euro  183.43
Mano d'opera % 5.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   193.65

Prezzo d'applicazione Euro 194.00

Fornitura e posa in opera impugnatura di sostegno ribaltabile, tipo Pontegiulio Urban People G27JCS52,
700mm bianco

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M15

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.30 x 34.07 = Euro 10.22

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  10.22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

P.M. Impugnatura ac 1.00 x 126.50 = Euro 126.50

P.M. Accessori/viteria ac 1.00 x 3.00 = Euro 3.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  129.50

Aumento del 26,50 %  Euro 34.32

Sommano Euro  163.82
Mano d'opera % 5.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   174.04

Prezzo d'applicazione Euro 174.00

Fornitura e posa in opera impugnatura di sostegno ribaltabile, tipo Pontegiulio Inox Lucido G29JCS12

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M16

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.30 x 34.07 = Euro 10.22

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  10.22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

P.M. Spostegno ac 1.00 x 70.30 = Euro 70.30

P.M. Accessori/viteria ac 1.00 x 3.00 = Euro 3.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  73.30

Aumento del 26,50 %  Euro 19.42

Sommano Euro  92.72
Mano d'opera % 9.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   102.95

Prezzo d'applicazione Euro 103.00

Fornitura e posa in opera sostegno di sicurezza ad angolo 90° sinistro, tipo Pontegiulio Urban People
G27JBL19, 672x372mm, bianco

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M17

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,97

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. ac 1,00 x 166,34 = Euro 166,34

P.M. flessibile ac 1,00 x 15,71 = Euro 15,71

P.M. doccetta ac 1,00 x 33,13 = Euro 33,13

Sommano Euro  215,18

Aumento del 26,50 %  Euro 57,02

Sommano Euro  272,20

Mano d'opera % 3,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   283,18

Prezzo d'applicazione Euro 283,00

Fornitura e posa in opera maniglione di sicurezza per angolo con porta doccetta tipo Pontegiulio Urban People 
G27JOS04 bianco 836x836x1172mm, compreso porta doccetta ergonomico, corpo doccetta e flessibile 

Maniglione con 
portadoccetta



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M18

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,97

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. ac 1,00 x 50,80 = Euro 50,80

P.M. flessibile ac 1,00 x 15,71 = Euro 15,71

P.M. doccetta ac 1,00 x 33,13 = Euro 33,13

Sommano Euro  99,64

Aumento del 26,50 %  Euro 26,40

Sommano Euro  126,04

Mano d'opera % 8,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   137,02

Prezzo d'applicazione Euro 137,00

Fornitura e posa in opera maniglione di sicurezza verticale con porta doccetta tipo Pontegiulio Inox Lucido 
G29JAS09, 1200mm,  compreso porta doccetta ergonomico, corpo doccetta e flessibile

Maniglione con 
portadoccetta



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M19

Fornitura e posa in opera maniglia di sicurezza con mensola tipo Pontegiulio Urbinati G14JES02, bianco

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,30 x 34,07 = Euro 10,22

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Maniglia ac 1,00 x 86,18 = Euro 86,18

P.M. Accessori/viteria ac 1,00 x 3,00 = Euro 3,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  89,18

Aumento del 26,50 %  Euro 23,63

Sommano Euro  112,81

Mano d'opera % 8,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   123,03

Prezzo d'applicazione Euro 123,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M20

Fornitura e posa in opera mensola tipo Pontegiulio Acciaio Inox F70ANS01

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,30 x 34,07 = Euro 10,22

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,22

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Mensola ac 1,00 x 95,08 = Euro 95,08

P.M. Accessori/viteria ac 1,00 x 3,00 = Euro 3,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  98,08

Aumento del 26,50 %  Euro 25,99

Sommano Euro  124,07

Mano d'opera % 7,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   134,29

Prezzo d'applicazione Euro 134,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M21

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0.00 x 36.58 = Euro 0.00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0.50 x 34.07 = Euro 17.04

01.01.40 Operaio Comune ore 0.00 x 30.75 = Euro 0.00

Sommano Euro  17.04

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0.00 x 51.30 = Euro 0.00

Sommano Euro  0.00

MATERIALI

P.M. Sedile ac 1.00 x 191.40 = Euro 191.40

P.M. Accessori/viteria ac 1.00 x 3.00 = Euro 3.00

P.M. 0.00 x 0.00 = Euro 0.00

Sommano Euro  194.40

Aumento del 26,50 %  Euro 51.52

Sommano Euro  245.92
Mano d'opera % 6.00

SOMMANO IN TOTALE EURO   262.95

Prezzo d'applicazione Euro 263.00

Fornitura e posa in opera sedile ribaltabile con seduta a doghe e rinforzo a parete, tipo Pontegiulio G27JDS07,
bianco

ANALISI PREZZI



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M22

Fornitura e posa in opera sgabello con seduta in ABS, tipo Pontegiulio G27JDS30, bianco

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,00 x 36,58 = Euro 0,00

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,10 x 51,30 = Euro 5,13

Sommano Euro  5,13

MATERIALI

P.M. Sgabello ac 1,00 x 145,48 = Euro 145,48

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  145,48

Aumento del 26,50 %  Euro 38,55

Sommano Euro  184,03

Mano d'opera % 0,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   189,16

Prezzo d'applicazione Euro 189,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M23

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,97

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Miscelatore lavabo ac 1,00 x 77,61 = Euro 77,61

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  77,61

Aumento del 26,50 %  Euro 20,57

Sommano Euro  98,18

Mano d'opera % 10,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   109,15

Prezzo d'applicazione Euro 109,00

Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando lavabo con piletta, leva lunga, tipo Pontegiulio 
H50GBS01



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M24

Fornitura e posa in opera miscelatore lavabo 

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,97

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Miscelatore lavabo ac 1,00 x 65,00 = Euro 65,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  65,00

Aumento del 26,50 %  Euro 17,23

Sommano Euro  82,23

Mano d'opera % 11,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   93,20

Prezzo d'applicazione Euro 93,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M25

Fornitura e posa in opera miscelatore bidet tipo Pontegiulio R39RUS01

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,30 x 36,58 = Euro 10,97

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  10,97

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Miscelatore bidet ac 1,00 x 64,88 = Euro 64,88

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  64,88

Aumento del 26,50 %  Euro 17,19

Sommano Euro  82,07

Mano d'opera % 11,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   93,05

Prezzo d'applicazione Euro 93,00



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M26

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Miscelatore doccia ac 1,00 x 43,32 = Euro 43,32

P.M. Doccetta con flessibile ac 1,00 x 47,43 = Euro 47,43

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  90,75

Aumento del 26,50 %  Euro 24,05

Sommano Euro  114,80

Mano d'opera % 13,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   133,09

Prezzo d'applicazione Euro 133,00

Miscelatore monocomando da incasso doccia con leva lunga, tipo Pontegiulio H50GBS04 compresa doccetta a 
pulsante munita di flessibile e supporto



Analisi prezzi opere architettoniche- Ex Ospedale Quarto- Pad 20 Esecutivo
N.P. M27

ANALISI PREZZI

MANO D'OPERA

01.01.20 Operaio Specializzato ore 0,50 x 36,58 = Euro 18,29

01.01.30 Operaio Qualificato ore 0,00 x 34,07 = Euro 0,00

01.01.40 Operaio Comune ore 0,00 x 30,75 = Euro 0,00

Sommano Euro  18,29

NOLEGGI

25.1.20.5 Autocarro ore 0,00 x 51,30 = Euro 0,00

Sommano Euro  0,00

MATERIALI

P.M. Miscelatore ac 1,00 x 90,18 = Euro 90,18

P.M. Doccetta con flessibile ac 1,00 x 47,43 = Euro 47,43

P.M. 0,00 x 0,00 = Euro 0,00

Sommano Euro  137,61

Aumento del 26,50 %  Euro 36,47

Sommano Euro  174,08

Mano d'opera % 9,00

SOMMANO IN TOTALE EURO   192,37

Prezzo d'applicazione Euro 192,00

Miscelatore termostatico a parete tipo Pontegiulio Standard H51GDS05, compresa doccetta in metallo a 
pulsante, munita di flessibile e gancio



INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSCHIATRICHE C/O STRUTTURA EX 
OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA QUARTO

Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

1 NP1ELEL

Realizzazione di avanquadro e di allaccio al quadro elettrico esistente di casa Michelini, comprendente il nuovo
avanquadro e l'allaccio al quadro esistente di Casa Michelini - Come da progetto. Compresi tutti i ripristini ed
ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Provvista e posa in opera di avanquadro, come da progetto
cad 1,00             3.500,00       

TOTALE 3.500,00       
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 3.500,00           

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL  MONTAGGIO PARI AL 5% 175,00              
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 973,88              

TOTALE COMPLESSIVO 4.648,88           4.648,88   -                  
E.1.2.Posa in opera per il collegamento al quadro di casa Michelini esistente

1.4.10 Installatore 5a  categoria,  ex  operaio specializzato super  h 30             33,16                994,80 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 994,80              5.643,68     17,63               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER L'ALLACCIO AL QUADRO ELETTRICO DI CASA MICHELINI cad 1 5.644,00     18,00               1.015,92          

PREZZI DI RIFERIMENTO: PREZZIARIO DI RIFERIMENTO CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA DEL 2014 E NUOVI PREZZI
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

2 NP2ELE

Fornitura franco cantiere e posa in opera, di n°12 quadri elettrici come da progetto e così distinti:
a) n°1 quadro elettrico generale del piano primo, realizzato in materiale isolante autoestinguente. Esso avrà 
corrente nominale pari a 100 A – 400 V - Trifase, e sarà conforme alla norma CEI EN 61439 e s.m.i.. Sul 
quadro verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore, identificazioni, tensione e corrente 
nominale-Completo di n°2 pulsanti a fungo per l'interruzione dell'energia elettrica, collegati alla bobina di sgancio 
dell'interruttore elettrico generale. N°1 interruttore posto sulla parete del quadro e n°1 interruttore posto sulla 
parete esterna indicata in planimetria;
b) n°7 quadri elettrici del piano primo collegati al quadro elettrico generale del piano primo, che saranno conformi 
alla norma CEI EN 61439 e s.m.i.. Sui quadri verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore, 
identificazioni, tensione e corrente nominale;
c) n°3 quadri elettrici del piano terra collegati al quadro elettrico generale del piano primo, che saranno conformi 
alla norma CEI EN 61439 e s.m.i.. Sui quadri verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore, 
identificazioni, tensione e corrente nominale ;                                                             d) n°1 quadro 
elettrico sicurezza, collegato al quadro elettrico generale del piano primo, conforme alla norma CEI EN 61439 e 
s.m.i.. Sul quadro verrà apposta targa con denominazione o marchio del costruttore, identificazioni, tensione e 
corrente nominale;
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'allaccio ai cavi in partenza ed in arrivo e  tutti i ripristini 
ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Fornitura e posa in opera

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere e posa in opera di n°12 quadri elettrici come da progetto
cad 1,00             16.527,50     

TOTALE 16.527,50     
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 16.527,50         

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL  MONTAGGIO PARI AL 5% 826,38              
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 4.598,78           

TOTALE COMPLESSIVO 21.952,65         21.952,65   -                  
E.1.2.UPS
E.1.3.Posa in opera (vedi sopra) e fornitura e posa in opera di n°2 pulsanti per l'interruzione dell'energia elettrica.

1.4.10 Installatore 5a  categoria,  ex  operaio specializzato super  h 5             33,16                165,80 100

Ricerca di 
mercato

N°2 pulsanti di sgancio, materiali vari ed opere murarie.

 corpo 1           499,38                499,38 

80

TOTALE POSA IN OPERA ED ACCESSORI cad 1 665,18              22.617,83   2,50                 
PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO QUADRO ELETTRICI cad 1 22.617,83   2,50                 565,45             
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

3 NP3ELE

Fornitura franco cantiere e posa in opera (compresa assistenza agli allacci) di n°17 testaletto e terminali di 
emergenza (Tipo BTicino) come da progetto e così composti:
- N°4 Alimentatori 2 fili max 100 posti interni 
- n°1 Terminale display per locali presidio
- N°17 Terminali di camera avanzato display 
- N°17 Pulsantiera 3 tasti IP67 a strappo 
- N°8 Pulsanti a tirante WC 1P NC Matix 
- N°8  Matix - portalampada colore rosso 
- N°8 Pulsante presenza WC 1P NC Matix 
- N°8 LED rosso 27V per spia di segnalazione 
- N°4 Moduli di espansione 4 pulsantiere
- N°17 Lampade corridoio 3 colori 
- n°17 TESTALETTO: BHAL21008TH Testaletto - L1200 1+1x24W/2x24W                                           
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza 
ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un 
prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere di n°17 testaletto e terminali di emergenza (Tipo BTicino) come da progetto 
cad 1,00             27.543,18     

TOTALE 27.543,18     
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 27.543,18         

TRASPORTO PARI AL 3% 826,30              
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 7.517,91           

TOTALE COMPLESSIVO 35.887,39         35.887,39 -                  
E.1.2.Posa in opera ed assistenza agli allacci

1.4.10 Installatore 5a  categoria,  ex  operaio specializzato super  h 22             33,16                729,52 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 729,52              36.616,91   1,99                 
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER TRAVI TESTALETTO cad 1 36.617,00   2,00                 732,34             
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

4 NP4ELE

Fornitura in opera di plafoniere per lampade a led, del piano primo -tipo da incasso su controsoffitto- costituite
da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo controlled 56/40W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0
CRI>80. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in
partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per
dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. Con ottica di lamiera di alluminio verniciato avento le
seguenti caratteristiche:

Lampade da 40 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 23

Lampade da 56 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 26
analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere di plafoniere da incasso, per lampade a led, -tipo da incasso su controsoffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo controlled 56/40W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80, delle
seguenti caratteristiche come da progetto:

Lampade da 40 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 23                151,20          3477,60

Lampade da 56 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 26                151,20          3931,20
TOTALE 7.408,80           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 7.408,80           
TRASPORTO PARI AL 3% 222,26              

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 2.022,23           
TOTALE COMPLESSIVO 9.653,30           9.653,30   -                  

E.1.2.Posa in opera 

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h                  -               30,95                        -   100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 -                    9.653,30     -                  
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER PLAFONIERE A LED - PIANO PRIMO cad 1 9.654,00     -                  -                  
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

5 NP4ELE BIS

Fornitura in opera di plafoniere per lampade a led, del piano terra -tipo da incasso su controsoffitto- costituite
da contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo controlled 56/40W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0
CRI>80. Con ottica di lamiera  di alluminio verniciato   avento le seguenti caratteristiche:

Lampade da 40 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 4

Lampade da 56 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 38
analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere di plafoniere da incasso, per lampade a led, -tipo da incasso su controsoffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo controlled 56/40W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80, delle
seguenti caratteristiche come da progetto:

Lampade da 40 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 4                  151,20          604,8

Lampade da 56 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 38                151,20          5745,6
TOTALE 6.350,40           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 6.350,40           
TRASPORTO PARI AL 3% 190,51              

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 1.733,34           
TOTALE COMPLESSIVO 8.274,25           8.274,25   -                  

E.1.2.Posa in opera 

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h                  -               30,95                        -   100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 -                    8.274,25     -                  
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FORNITURA PLAFONIERE A LED - PIANO TERRA cad 1 8.275,00     -                  -                  
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

6 NP4ELE TRIS

Solo in opera di plafoniere per lampade a led, del piano terra -tipo da incasso su controsoffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo controlled 56/40W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0
CRI>80. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, la posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed
in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante. Con ottica di lamiera di alluminio verniciato avento le seguenti
caratteristiche:

Lampade da 40 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 4

Lampade da 56 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 38
analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Solo posa in opera di plafoniere da incasso, per lampade a led, -tipo da incasso su controsoffitto- costituite da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, del tipo controlled 56/40W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80, delle
seguenti caratteristiche come da progetto:

Lampade da 40 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 4                  25,10            100,4

Lampade da 56 W -7280 Lumen- 4000°K-IP40 RG0 CRI>80 cad 38                50,20            1907,6
TOTALE 2.008,00           

TOTALE PREZZO DELLA POSA IN OPERA 2.008,00           
TOTALE COMPLESSIVO 2.008,00           2.008,00   93,43               

E.1.2.Posa in opera 

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h                  -               30,95                        -   100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 -                    2.008,00     93,43               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER SOLO POSA IN OPERA PLAFONIERE A LED - PIANO TERRA cad 1 2.008,00     93,50               1.877,48          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

7 NP5ELE

Oneri vari di allaccio alla centrale dati, TV e telefono delle utenze del piano primo. Compreso L'assistenza alla
posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini
ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Materiali cad -               -                -                    
TOTALE -                    

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA -                    
TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3% -                    

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA -                    
TOTALE COMPLESSIVO -                    -            -                  

E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 90             30,95             2.785,50 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 2.785,50           2.785,50     100,00             
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ALLACCI DATI, TV E TELEFONO PIANO PRIMO cad 1 2.786,00     100,00             2.786,00          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

8 NP5ELE bis

Oneri vari di allaccio alla centrale dati, TV e telefono delle utenze del piano terra. Compreso L'assistenza alla
posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini
ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Materiali cad -               -                -                    
TOTALE -                    

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA -                    
TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3% -                    

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA -                    
TOTALE COMPLESSIVO -                    -            -                  

E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 45             30,95             1.392,75 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 1.392,75           1.392,75     100,00             
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ALLACCI DATI, TV E TELEFONO PIANO TERRA cad 1 1.393,00     100,00             1.393,00          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

9 NP6ELE

Provvista e posa in opera di presa telefonica a tre coppie incluso presa, cassetto, cavi e canalizzazione in PVC
flessibile, escluso la dorsale. Compreso L'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in
arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto
finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Prese telefoniche a tre coppie.
cad 1,00             8,51              8,51                  

Indagine di 
mercato

Materiale di consumo.
cad 1,00             5,00              5,00                  

TOTALE 13,51                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 13,51                

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 1% 0,14                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 3,62                  

TOTALE COMPLESSIVO 17,26                17,26        -                  
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 0,1             30,95                    3,10 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 3,10                  20,36          15,20               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER PRESE TELEFONO cad 1 21,00          15,50               3,26                 

20/01/2017 Page 9/39

Giovanni Spissu
Casella di testo



Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

10 NP7ELE

Provvista e posa in opera di presa dati (Connettori EDP per trasmissione dati) incluso presa, cassetto, cavi e
canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale. Compreso L'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in
partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per
dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Connettori EDP per trasmissione dati tipo IBM.
cad 1,00             9,38              9,38                  

Indagine di 
mercato

Materiale di consumo.
cad 1,00             5,00              5,00                  

TOTALE 14,38                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 14,38                

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 1% 0,14                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 3,85                  

TOTALE COMPLESSIVO 18,37                18,37        -                  
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 0,1             30,95                    3,10 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 3,10                  21,47          14,42               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER PRESE DATI cad 1 22,00          14,50               3,19                 
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

11 NP8ELE

Provvista e posa in opera di presa TV (Prese TV coassiali per VHF e UHE derivate) incluso presa, cassetto,
cavi e canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale. Compreso L'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei
cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero
per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Prese TV coassiali per VHF e UHE derivate
cad 1,00             7,54              7,54                  

Indagine di 
mercato

Materiale di consumo.
cad 1,00             5,00              5,00                  

TOTALE 12,54                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 12,54                

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 1% 0,13                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 3,36                  

TOTALE COMPLESSIVO 16,02                16,02        -                  
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 0,1             30,95                    3,10 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 3,10                  19,12          16,19               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER PRESE TV cad 1 20,00          16,50               3,30                 
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

12 NP1ANT Forniture franco cantiere e posa in opera di Apparecchiature di Allarme incendi
analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere dei seguenti materiali:

PIANO TERRA

Pulsante analogico a rottura vetro indirizzato, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento in caso di
accensione fissa o di corretto colloquio con la centrale in caso di accensione lampeggiante adatto al montaggio a giorno
in ambienti chiusi. Provvisto di doppio isolatore. Ogni pulsante e' fornito completo di circuito di identificazione il quale
assegna l'indirizzo per mezzo di due interruttori decimali. Insieme viene fornita una chiave per effettuare il test una
volta installato il pulsante. La chiave provoca la caduta del vetrino e la simulazione dell’ allarme. Grazie al doppio
isolatore protegge la linea di comunicazione e permette una rapida ricerca anomalie. Come opzione può avere una
membrana resettabile al posto del vetrino, caratteristica molto importante per ambienti con forte presenza di pubblico.
Può essere inoltre fornito di sportello di copertura per ulteriore protezione. Realizzato in conformità alla norma
EN.54.11.

31 66,56 2.063,36

Membrana resettabile per pulsanti M700K e serie BG35. 31 1,54 47,74

PAN1‐EU è un pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni d’impianti di rivelazione incendio, dove la
segnalazione d’allarme deve essere associata oltre che a un avviso acustico di un buzzer a un’indicazione ottica.Il
Pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normative EN54‐3 e EN54‐23, con materiali non
combustibili (ABS o V0) e non propaganti l'incendio. Le pellicole con diciture sono in PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta
infiammabilità. Le diciture, su sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di
alimentazione : 24Vcc; Potenza: 2,6W a 24V; DIP1=OFF 100mA DIP1=ON 110mA, in funzione della frequenza del flash
scelta. Certificata: EN54 - 3, EN54 - 23; FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con
frequenza di 3000Hz.

3 128,00 384,00

Modulo indirizzato 1 uscita con isolatore, dotato di circuito di identificazione che assegna l'indirizzo dell'elemento per
mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una
certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo ha due possibili
modi di funzionamento: - CON = uscita controllata / - REL = uscita libera da potenziale. La programmazione della
modalità d’uscita sarà possibile a mazzo di switch presenti sull’apparecchiatura. Il modulo può essere montato in una
scatola di contenimento tipo 2503.

3 57,60 172,80

Alimentatore 24V 4+1A in scatola di contenimento. L’alimentatore supplementare con batterie ermetiche al piombo
garantisce maggiore autonomia agli impianti di rivelazione automatica d’incendio nel caso della necessità di avere
svariate attivazioni in caso d’allarme e permette inoltre un risparmio nella stesura del cavo grazie ad una
delocalizzazione delle alimentazioni. Certificato EN 54-14

1 334,72 334,72

Batteria 12V 17-18Ah. 2 67,20 134,40
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore, dotato di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo
dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo d'ingresso miniaturizzato permette di raccogliere le
segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Questi avrà due
led che lampeggeranno ad ogni interrogazione della centrale se così programmato. Il modulo può collegare tutti i
dispositivi aventi contatto NA. Può essere montato all’interno di una scatola da incasso tipo 2503.

1 49,28 49,28

Rivelatore analogico ottico di fumo con isolatore, bianco. Certificato EN54-7. Altezza 52mm installato su base B501AP,
Grado di protezione IP 43, Diametro 102mm, Peso 97g

30 78,72 2.361,60

Base bianca standard per rivelatori analogiciserie AP 30 8,32 249,60

PIANO PRIMO

Centrale modulare analogica in armadio a muro con sportello e chiave, 16 loop, sviluppata in conformità con le normative
EN54-2 e 4. La centrale permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per un
totale di 3168 dispositivi intelligenti. Display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40). Software standard in 2 lingue
(italiano e inglese) selezionabili dall'utente. Archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile. 3 livelli di Password
(Operatore, Manutenzione, Configurazione). Autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei
dispositivi collegati e dei punti con lo stesso indirizzo. Segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori e segnalazione
di scarsa sensibilità sensori. Alimentatore 4 A 24 Vcc – Batterie 2x12V 27Ah escluse. Dimensioni 535 x 435 x 200.

1 6.720,00 6.720,00

Batteria 12V 27Ah. 2 92,16 184,32

Pulsante analogico a rottura vetro indirizzato, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento in caso di
accensione fissa o di corretto colloquio con la centrale in caso di accensione lampeggiante adatto al montaggio a giorno
in ambienti chiusi. Provvisto di doppio isolatore. Il pulsante e' fornito completo di circuito di identificazione il quale
assegna l'indirizzo per mezzo di due interruttori decimali. Insieme viene fornita una chiave per effettuare il test una
volta installato il pulsante. La chiave provoca la caduta del vetrino e la simulazione dell’ allarme. Grazie al doppio
isolatore protegge la linea di comunicazione e permette una rapida ricerca anomalie. Come opzione può avere una
membrana resettabile al posto del vetrino, caratteristica molto importante per ambienti con forte presenza di pubblico.
Può essere inoltre fornito di sportello di copertura per ulteriore protezione. Realizzato in conformità alla norma
EN.54.11.

27 66,56 1.797,12

Membrana resettabile per pulsanti M700K e serie BG35. 27 1,54 41,58

PAN1‐EU è un pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni d’impianti di rivelazione incendio, dove la
segnalazione d’allarme deve essere associata oltre che a un avviso acustico di un buzzer a un’indicazione ottica.Il
Pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normative EN54‐3 e EN54‐23, con materiali non
combustibili (ABS o V0) e non propaganti l'incendio. Le pellicole con diciture sono in PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta
infiammabilità. Le diciture, su sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di
alimentazione : 24Vcc; Potenza: 2,6W a 24V; DIP1=OFF 100mA DIP1=ON 110mA, in funzione della frequenza del flash
scelta. Certificata: EN54 - 3, EN54 - 23; FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con
frequenza di 3000Hz.

20 128,00 2.560,00
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

Modulo indirizzato 1 uscita con isolatore, dotato di circuito di identificazione che assegna l'indirizzo dell'elemento per
mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una
certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo ha due possibili
modi di funzionamento: - CON = uscita controllata / - REL = uscita libera da potenziale. La programmazione della
modalità d’uscita sarà possibile a mazzo di switch presenti sull’apparecchiatura. Il modulo può essere montato in una
scatola di contenimento tipo 2503.

20 57,60 1.152,00

18.252,52         
Alimentatore 24V 4+1A in scatola di contenimento. L’alimentatore supplementare con batterie ermetiche al piombo
garantisce maggiore autonomia agli impianti di rivelazione automatica d’incendio nel caso della necessità di avere
svariate attivazioni in caso d’allarme e permette inoltre un risparmio nella stesura del cavo grazie ad una
delocalizzazione delle alimentazioni. Certificato EN 54-14

1 334,72 334,72

Batteria 12V 17-18Ah. 2 67,20 134,40

Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore, dotato di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo
dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo d'ingresso miniaturizzato permette di raccogliere le
segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Questi avrà due
led che lampeggeranno ad ogni interrogazione della centrale se così programmato. Il modulo può collegare tutti i
dispositivi aventi contatto NA. Può essere montato all’interno di una scatola da incasso tipo 2503.

1 49,28 49,28

Rivelatore analogico ottico di fumo con isolatore, bianco. Certificato EN54-7. Altezza 52mm installato su base B501AP,
Grado di protezione IP 43, Diametro 102mm, Peso 97g - APPLICAZIONE SU CONTROSOFFITTO 33 78,72 2.597,76

Base bianca standard per rivelatori analogiciserie AP 33 8,32 274,56

Rivelatore analogico termovelocimetrico con isolatore, bianco. Certificato EN54-5. Altezza 52mm installato su base
B501AP, Grado di protezione IP 43, Diametro 102mm, Peso 88g 1 53,76 53,76

Base bianca standard per rivelatori analogiciserie AP 1 8,32 8,32

Rivelatore analogico ottico di fumo con isolatore, bianco. Certificato EN54-7. Altezza 52mm installato su base B501AP,
Grado di protezione IP 43, Diametro 102mm, Peso 97g - APPLICAZIONE SOPRA CONTROSOFFITTO

32 78,72 2.519,04

Base bianca standard per rivelatori analogiciserie AP 32 8,32 266,24

Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori. Il ripetitore ottico, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme,
posizionato all’esterno di un locale protetto con sensori automatici d’incendio serve alla rapida localizzazione del
rivelatore in allarme. Da applicare a muro a fianco o sopra la porta.

33 10,88 359,04

6.597,12           
Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza
ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

TOTALE 24.849,64     
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 24.849,64         

TRASPORTO PARI AL 3% 745,49              
ASSISTENZA ALLO START UP 1.800,00           
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 7.259,71           

TOTALE COMPLESSIVO 34.654,84         34.654,84 -                  
E.1.2.Posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 700             30,95           21.665,00 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 21.665,00         56.319,84   38,47               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER APPARECCHIATURE ALLARME INCENDI cad 1 56.320,00   38,50               21.683,20        
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

13 NP2ANT Forniture franco cantiere e posa in opera di apparecchiature per evacuazione di emergenza

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture Indagine di mercato

Fornitura franco cantiere di CENTRALE EVAC Certificata EN 54 

rack 19" 28U 60x60x135 - telaio - 4 mont. - tetto vent. - porta ant. in vetro - porta post. - pareti lat. NO RUOTE 1 1.628,80 1.628,80

Distributore filtro di rete 230 VAC con 10 prese IEC posteriori. Magnetotermico 10A 1 434,40 434,40

Cavo prolunga VDE @ 230 VAC M-F lunghezze: 1,8 metri. 3 16,00 48,00

Angolari ripiano porta apparecchi necessari 2 pezzi a ripiano 3 32,80 98,40

Pannello cieco 1 U 6 29,60 177,60

Pannello cieco 2 U. 4 26,40 105,60

Pannello cieco 3 U. 2 36,80 73,60

Centrale master EN54-16 massimo 6 zone (o 3AB) con amplificatore integrato da 240 watt. Registratore messaggi 1 6.972,80 6.972,80

Amplificatore di standby/backup/bgm da 240 W RMS con ingresso CANBUS. Alimentazione solo 24 volt 1 2.334,40 2.334,40

Alimentatore di emergenza e caricabatterie automatico EN54-4 (escluse batterie). 1 2.875,20 2.875,20

Batteria 12v 40 A/h 2 334,40 668,80

Montaggio rack, inserimento e collegamento apparecchiature, CABLAGGIO, programmazione e precollaudo in
laboratorio. 1 1.544,00 1.544,00

Base microfonica servizio digitale 11 tasti liberamente programmabili (base solo di servizio) 1 1.253,60 1.253,60

Diffusore da parete EN54-24 rettangolare, potenza 6 Watt per linea 100 V. Costruzione MDF ad alta densità, griglia in
metallo, morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 252x192x82 mm. Colore: bianco 20 136,00 2.720,00

Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza
ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

TOTALE 20.935,20     
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 20.935,20         

TRASPORTO PARI AL 3% 628,06              
ASSISTENZA ALLO START UP 1.400,00           

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 6.085,26           
TOTALE COMPLESSIVO 29.048,52         29.048,52 -                  

E.1.2.Posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 400             30,95           12.380,00 100

Materiali vari di supporto  corpo 1             35,55                  35,55 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 12.415,55         41.464,07   29,86               
PREZZO DI APPLICAZIONE  A CORPO PER APPARECCHIATURE EVACUAZIONE DI EMERGENZA cad 1 41.464,07   30,00               12.439,22        
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

14 NP3ANT Forniture cavo twistato schermato per allarme incendi

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere di cavo twistato e schermato di colore rosso a norma UNI9795-2010 - Twistatura: passo 10
cm circa. - Grado di isolamento: 4 - Schermo con filo di drenaggio - Halogen Free - LSZH - EN50200 PH30 - Matassa di
200mt. Prezzo al metro - Sezione 2x1,5-EN. ml 1,00             3,61              

TOTALE 3,61              
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 3,61                  

TRASPORTO PARI AL 5% 0,18                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 1,00                  

TOTALE COMPLESSIVO 4,79                  4,79            
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 0             30,95                        -   100

TOTALE POSA IN OPERA ml 1 -                    4,79            -                  
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FORNITURA CAVO TWISTATO E SCHERMATO ALLARME INCENDI

ml 1 5,00            -                  -                  
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

15 NP4ANT Forniture cavo twistato schermato per allarme evacuazione

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura franco cantiere di Cavo 2x1,5 per EVACUAZIONE - EN50200 di Tipo LSZH colore Viola
ml 1,00             3,00              

TOTALE 3,00              
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 3,00                  

TRASPORTO PARI AL 5% 0,15                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 0,83                  

TOTALE COMPLESSIVO 3,98                  3,98            
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato  h 0             30,95                        -   100

TOTALE POSA IN OPERA ml 1 -                    3,98            -                  
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FORNITURA CAVO DI EVACUAZIONE ml 1 4,00            -                  -                  
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

16 NP1MECC

Solo posa in opera di stacchi fognari sulle tubazioni esistenti del cunicolo e fino all'allaccio corrispondente del
piano terra, come da progetto, costituiti da n°2 stacchi fognari e collegamento alle relative linee esistenti nel
cunicolo a lato dell'edificio, di diametro DN160 mm. Compresi raccordi e materiale di consumo e le zanche di
ancoraggio poste a norma di Legge, compreso ogni onere ed magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Raccordi curve e materiale di consumo e zanzhe di ancoraggio
corpo 1,00             50,00            50,00                

TOTALE 50,00                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 50,00                

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3% 1,50                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 13,65                

TOTALE COMPLESSIVO 65,15                65,15        -                  
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 12             30,95                371,40 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 371,40              436,55        85,08               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER SOLO POSA STACCHI DAL CUNICOLO IMPIANTI corpo 437,00        85,50               373,64             
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

17 NP1BIS MECC

Allaccio alle tubazioni principali provenienti dai due cunicoli ed allaccio alla braga interna esistente del bagno
comune, come da progetto, costituiti da n°2 dorsali fognarie di diametro DN160 mm (queste escluse - per la
fornitura vedi articoli sopra). Compresa la quota parte di tubazioni per l'allaccio, il materiale di consumo, i
racccordi, le curve e le zanche di ancoraggio poste a norma di Legge, compreso ogni onere ed magistero per dare
un prodotto finito e perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Quota parte di Tubazioni e materiale di consumo e zanzhe di ancoraggio per allaccio
corpo 1,00             80,00            80,00                

TOTALE 80,00                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 80,00                

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3% 2,40                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 21,84                

TOTALE COMPLESSIVO 104,24              104,24      -                  
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 15             30,95                464,25 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 464,25              568,49        81,66               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER SOLO POSA DORSALI FOGNARIE PROVENIENTI DAL CUNICOLO

corpo 569,00        82,00               466,58             
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

18 NP1TRIS MECC

Allccio alle dorsali fognarie da connettersi alle tubazioni in progetto del piano primo, come da progetto, costituiti
da tubazioni di diametro DN160 mm. Compresi il materiale di consumo e le zanche di ancoraggio poste a norma
di Legge, compreso ogni onere ed magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Quota parte di Tubazioni e materiale di consumo e zanzhe di ancoraggio per allaccio
cad 1,00             80,00            80,00                

TOTALE 80,00                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 80,00                

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 3% 2,40                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 21,84                

TOTALE COMPLESSIVO 104,24              104,24      -                  
E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 8             30,95                247,60 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 247,60              351,84        70,37               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER SOLO POSA DORSALI FOGNARIE DEL PIANO PRIMO corpo 352,00        70,50               248,16             
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

19 NP2MECC

Realizzazione di dorsali fognarie interne del piano terra, compresa la quota parte di zanche di anoraggio a norma
di Legge, di braga, di pezzi speciali, curve, le colonne di ventilazione dei servizi del piano terra come da
progetto,di diametro pari a 110 mm, Lunghezza totale 40 m. compresi i n°4 pozzetti principali in PVC (30x30cm),
n°3 pilette di scarico, con relativa tubazione DN 50, di lunghezza totale pari a 3 m, e n°3 valvole di areazione
per colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056,aventi portata pari a 70 l/s. Comprese opere tutti i
ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 

Indagine di 
mercato

E.1.1.Forniture

Tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 110 mm, dotata di due bicchieri: colonne di 
scarico e ventilazione

ml 40,00           15,87            634,80              
Tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 50 mm, dotata di due bicchieri: colonne di scarico 
e ventilazione

ml 3,00             5,00              15,00                
N°2 curve pezzi speciali/ml per tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 110 mm. cad 80,00           15,00            1.200,00           
N°2 curve pezzi speciali/ml per tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 50 mm. cad 6,00             2,00              12,00                
N°4 Pozzetti principali in PVC, delle dimensioni di 30x30 cm. cad 4                  50                 200,00              
 n°3 Pilette di scarico in PVC. 

cad 3                  35                 105,00              
N°3 Valvole di aerazione conforni alle norme UNI 12056, portata minima 70 l/s cad 3                  100               300,00              
Materiali di consumo, raccorderia e zanche di ancoraggio a norma di Legge ed opere murarie corpo 1                  200               200                   

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 2.666,80           
TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5% 133,34              

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 742,04              
TOTALE COMPLESSIVO 3.542,18           3.542,18     

E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 64             30,95             1.980,80 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 1.980,80           5.522,98     35,86               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER DORSALI FOGNATURE INTERNE PIANO TERRA cad 1 5.523,00     36,00               1.988,28          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

20 NP2BISMECC

Realizzazione di n°2 montanti fognarie interne del piano primo, compresa la quota parte di zanche di anoraggio a
norma di Legge, di braga, di cappello terminale, di pezzi speciali, del piano terra come da progetto,di diametro
pari a 160 mm, Lunghezza totale 20 m . Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 
Indagine di 

mercato
E.1.1.Forniture

Tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 160 mm, dotata di due bicchieri e dotata di 
colonne di scarico e ventilazione

ml 20,00           38,27            765,40              
N°2 pezzi speciali/ml per tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 110 mm.

cad 40,00           15,00            600,00              
N°2 Valvole di aerazione conforni alle norme UNI 12056, portata minima 70 l/s cad 3                  100               300,00              
Materiali di consumo, raccorderia, cappello terminale e zanche di ancoraggio a norma di Legge corpo 1                  500               500                   

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 2.165,40           
TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5% 108,27              

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 602,52              
TOTALE COMPLESSIVO 2.876,19           2.876,19     

E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 55             30,95             1.702,25 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 1.702,25           4.578,44     37,18               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FOGNATURE INTERNE PIANO PRIMO cad 1 4.579,00     37,50               1.717,13          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

21 NP3MECC

Realizzazione di dorsali fognarie interne del piano primo, compresa la quota parte di zanche di anoraggio a norma
di Legge, di braga, di pezzi speciali, curve, le colonne di ventilazione dei servizi del piano terra come da
progetto,di diametro pari a 110 mm, Lunghezza totale 40 m. compresi i n°16 pozzetti principali in PVC
(30x30cm), i n°40 pilette di scarico, dotate di tubazione DN50 di lunghezza totale 75m, e n°3 valvole di
areazione per colonne di ventilazione conformi alle norme UNI12056,aventi portata pari a 70 l/s. Compresi
tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 
Indagine di 

mercato
E.1.1.Forniture

Tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 110 mm, dotata di due bicchieri: colonne di 
scarico e ventilazione

ml 40,00           15,87            634,80              
Tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 50 mm, dotata di due bicchieri: colonne di scarico 
e ventilazione

ml 75,00           5,00              375,00              
N°2 curve, pezzi speciali/ml per tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 110 mm. cad 73,00           15,00            1.095,00           
N°2 curve, pezzi speciali/ml per tubazione di scarico, polietilene per scarichi conforme alla norma UNI EN 1519, diametro 150 mm. cad 150,00         2,00              300,00              
N°16 Pozzetti principali in PVC, delle dimensioni di 30x30 cm. cad 16                50                 800,00              
 n°40 Pilette di scarico in PVC. 

cad 40                35                 1.400,00           
N°3 Valvole di aerazione conforni alle norme UNI 12056, portata minima 70 l/s cad 9                  100               900,00              
Materiali di consumo, raccorderia e zanche di ancoraggio a norma di Legge corpo 1                  1.000            1.000                

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 6.504,80           
TRASPORTO ED ASSISTENZA AL MONTAGGIO PARI AL 5% 325,24              

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 1.809,96           
TOTALE COMPLESSIVO 8.640,00           8.640,00     

E.1.2.Assisitenza alla posa in opera e collaudo dell'impianto

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 64             30,95             1.980,80 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 1.980,80           10.620,80   18,65               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FOGNATURE INTERNE PIANO PRIMO cad 1 10.621,00   19,00               2.017,99          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

22 NP4MECC Realizzazione di impianto di estrazione aria cucine del piano terra
analisi del prezzo 

Indagine di 
mercato

Provvista e posa in opera compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, i necesari allacci, le prove di 
funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up, la fornitura e posa in opera di materiali vari per la connessione elettrica all'impianto 
elettrico esistente ed il coordinamento dei comandi dell'estrattore con le cappe delle cucine, tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per 
dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, e comprendenti in dettaglio: 
TORRETTA DI ESTRAZIONE, APPLICAZIONE A TETTO (SUL CONDOTTO DI SCARICO A TETTO) DOTATA DI:
− Girante a pale rovesce autopulenti, rotazione RD vista lato aspirazione;
− Telaio realizzato in metallo  con rivestimento epossidico anticorrosione;
− Boccaglio di aspirazione a sezione areodinamica, in lamiera di acciaio protetta da 
verinice poliestere;
− Griglia di protezione ad anelli di acciaio antinfortunistica e antivolatile;
Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato con rotore montato su cuscine
tti a sfera;
− Dati e prestazioni certificati da IMQ;
− Doppio isolamento;
− Modello Tipo Torretta TRT 180 E 6P − Marca Vortice (o prodotto di qualità equivalente);

cad 1                  2.562,00       2.562,00           
TOTALE ESTRATTORI corpo 1,00              2.562,00           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 2.562,00           
TRASPORTO PARI AL 5% 128,10              

ASSISTENZA ALLO START UP DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 1.500,00           
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 1.110,38           

TOTALE COMPLESSIVO 5.300,48           5.300,48     -                  
Installatore di 4^ categoria - ex operaio specializzato. h 50 30,95 1.547,50 100
Fornitura e posa in opera di materiali vari per la connessione elettrica all'impianto elettrico esistente ed il coordinamento dei comandi 
dell'estrattore con le cappe delle cucine. corpo 1 1047,51 1.047,51

75

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 2.595,01           7.895,49     29,55               
PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO PER ESTRAZIONE BAGNI E CUCINE PIANO TERRA cad 1 7.895,49     30,00               2.368,65          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

23 NP5MECC Realizzazione di impianto di estrazione aria bagni del piano primo
analisi del prezzo 

Indagine di 
mercato

Provvista e posa in opera compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, i necesari allacci, le prove di 
funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up, la fornitura e posa in opera di materiali vari per la connessione elettrica all'impianto 
elettrico esistente e le opere necessaie per l'accessione temporizzata, coordinata con il comando delle luci del bagno e  tutti i ripristini ed  
ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, e comprendenti in dettaglio: 
TORRETTA DI ESTRAZIONE, APPLICAZIONE A TETTO (SUL CONDOTTO DI SCARICO A TETTO) DOTATA DI:
− Girante a pale rovesce autopulenti, rotazione RD vista lato aspirazione;
− Telaio realizzato in metallo  con rivestimento epossidico anticorrosione;
− Boccaglio di aspirazione a sezione areodinamica, in lamiera di acciaio protetta da 
verinice poliestere;
− Griglia di protezione ad anelli di acciaio antinfortunistica e antivolatile;
Motore asincrono ad induzione, con grado di protezione IP55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato con rotore montato su cuscine
tti a sfera;
− Dati e prestazioni certificati da IMQ;
− Doppio isolamento;
− Modello Tipo Torretta TRT 180 E 6P − Marca Vortice (o prodotto di qualità equivalente);

cad 1                  2.562,00       2.562,00           

Indagine di 
mercato

Provvista e posa in opera compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, i necesari allacci, le prove di 
funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 
funzionante, e comprendenti in dettaglio ESTRATTORI ELICOIDALI DA MURO, PER BAGNI DOTATI DI:.
− modello con timer, umidostato e rilevatore di presenza.
− misura di scarico: 150 mm;
− Realizzato in materiale termoplastico anti−UV che evita il cambiamento di colore 
nel tempo;
− Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata;
− Modello dotato di Timer che ritarda lo spegnimento dell’apparecchio in un intrervallo di tempo compreso tra 3 e 20 minuti circa;
− Compresa opzione Pir dotato di un circuito elettronico ad infrarosso con rilevatore che attiva automaticamente
− l’aspiratore quando rileva la presenza di una persona nel proprio raggio di azione;
− Compresa opzione T−HCS, con dotazione di un rilevatore di umidità impostabile su 
4 valori (60%, 70%, 80%, 90%), che attiva l’aspiratore quando supera la soglia 
impostata;
− Dati e prestazioni certificati da IMQ;
− Doppio isolamento;
− Portata 65 mc/h.
− Modello Tipo M90/3,5" Apirazione a muro − Marca Vortice (o prodotto di qualità equivalente);

cad 8                  32,94            263,52              
TOTALE ESTRATTORI corpo 1,00              2.825,52           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 2.825,52           
TRASPORTO PARI AL 5% 141,28              

ASSISTENZA ALLO START UP DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 1.500,00           
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 1.183,70           

TOTALE COMPLESSIVO 5.650,50           5.650,50     -                  
Installatore di 4^ categoria - ex operaio specializzato. h 50 30,95 1.547,50                   100 
Fornitura e posa in opera di materiali vari per la connessione elettrica all'impianto elettrico esistente e le opere necessaie per l'accessione 
temporizzata, coordinata con il comando delle luci del bagno

corpo 1 1800,00 1.800,00

                    75 

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 3.347,50           8.998,00     32,20               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER ESTRAZIONE BAGNI DEL PIANO PRIMO cad 1 8.998,00     32,50               2.924,35          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

24 NP6MECC

Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°3 collettori DN63 per acqua calda e N°3 collettori DN32 per
acqua fredda, comprensivi di valvolame e di riduttore di pressione per impianto idrico sanitario, del piano terra
ed adeguata coibentazione conforme alla L10/91 e s.m.i.. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento,
l'assistenza alla posa in opera, l'incidenza per lo sfrido, le staffe , i raccordi, il materiale di consumo, le prove
di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura in opera dicollettori di distribuzione formati da tubo di acciaio zincato senza saldatura compresa l'incidenza
per lo sfrido, le staffe , i raccordi, il materiale di consumo e le valvole di intercettazione. Collettori di distribuzione da
6 attacchi in arrivo e/o in partenza esclusa la coibentazione per collettori del diametro di:

DN 32 cad 3,00             244,435        733,31              0 -                  
DN 63 cad 3,00             291,05          873,15              0 -                  

Indagine di 
mercato

Maggiorazione per coibentazione
cad 6,00             30,554          183,33              

0

-                  

Indagine di 
mercato

Riduttori di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico
trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta
regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di 2". cad 3,00             407,88          1.223,64           

0

-                  
TOTALE 3.013,42           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 3.013,42           
TRASPORTO PARI AL 3% 90,40                

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 822,51              
TOTALE COMPLESSIVO 3.926,34           3.926,34   -                  -                  

E.1.2.Posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera dei collettori  h                 30             30,95                928,50 100 928,50             
Posa in opera dei riduttori di pressione  h 3             30,95                  92,85 100 92,85               

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 1.021,35           4.947,69     1.021,35          
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER COLLETTORI  IDRICO SANITARI PIANO TERRA cad 1 4.948,00     21,00               1.021,35          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

25 NP7MECC

Fornitura franco cantiere e posa in opera di N°18 collettori DN50 per acqua calda e fredda, N°2 collettori
DN65 per acqua fredda, comprensivi di valvolame e di riduttore di pressione per impianto idrico sanitario, del
piano primo ed adeguata coibentazione conforme alla L10/91 e s.m.i.. Compreso il trasporto in cantiere, il
posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'incidenza per lo sfrido, le staffe , i raccordi, il materiale di
consumo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura in opera dicollettori di distribuzione formati da tubo di acciaio zincato senza saldatura compresa l'incidenza
per lo sfrido, le staffe , i raccordi, il materiale di consumo e le valvole di intercettazione. Collettori di distribuzione da
6 attacchi in arrivo e/o in partenza esclusa la coibentazione per collettori del diametro di:

DN 50 cad 18,00           244,435        4.399,83           0 -                  
DN 65 cad 2,00             291,05          582,10              0 -                  

Indagine di 
mercato

Maggiorazione per coibentazione
cad 20,00           30,554          611,09              

0

-                  

Indagine di 
mercato

Riduttori di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico
trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta
regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di 2". cad 9,00             407,88          3.670,92           

0

-                  
TOTALE 9.263,94           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 9.263,94           
TRASPORTO PARI AL 3% 277,92              

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 2.528,59           
TOTALE COMPLESSIVO 12.070,45         12.070,45 -                  -                  

E.1.2.Posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera dei collettori  h               180             30,95             5.571,00 100 5.571,00          
Posa in opera dei riduttori di pressione  h 10             30,95                309,50 100 309,50             

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 5.880,50           17.950,95   5.880,50          
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER COLLETTORI  IDRICO SANITARI PIANO PRIMO cad 1 17.951,00   32,7586           5.880,50          
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

26 NP8MECC

Fornitura franco cantiere tubo reticolato multistrato precoibentato per impianti idrici compresa incidenza di
sfrigo, raccordi, materiali di consumo, eventuale staffaggio e ogni onere per la posa, escluse le opere murarie,
del diametro di 2". Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, ed ogni onere e magistero per dare un
prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

DN 50 Multistrato
ml 1,00             27,39            27,39                

Indagine di 
mercato

Raccordi per DN 50 Multistrato (prezzo ricavato in proporzione dal prezzo per una canna lunga 5 m).
cad 2,00             10,80            21,60                

TOTALE 48,99                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 48,99                

TRASPORTO PARI AL 5% 2,45                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 13,63                

TOTALE COMPLESSIVO 65,07                65,07          -                  
E.1.2.Posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera  h 0                     -                        -                     100 

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 -                    65,07          -                  
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER TUBAZIONI IDRICHE IN MULTISTRATO cad 1 66,00          -                  -                  
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

27 NP9MECC

Esecuzione di microtrivellazioni, eseguite a rotazione, con l'impiego di corone diamantate e circolazione di fluidi a
dispersione, con recupero costante della carota di risulta della trivellazione, con verifica costante
dell'orientamento perforativo, compresa la fornitura dell'acqua di raffreddamento, 60 mm, compreso il
sovrapprezzo per lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria adiacente al
padiglione). Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

35.1.15.5.5

Esecuzione di microtrivellazioni per consolidamento di strutture in genere, eseguite a rotazione, con l'impiego di corone
diamantate e circolazione di fluidi a dispersione, con recupero costante della carota di risulta della trivellazione, con
verifica costante dell'orientamento perforativo, compresa la fornitura dell'acqua di raffreddamento, 60 mm.

ml 1,00             102,72          102,72              
TOTALE 102,72                             68,45 

E.1.2.Sovrapprezzo lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria adiacente al padiglione)

Indagine di 
mercato

Sovrapprezzo (50%) per lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria adiacente al padiglione)
 corpo 0,5             51,36                  25,68 

TOTALE 25,68                               68,45 

SOMMANO cad 1 128,40              128,40        68,45               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FORATURE ENTRO CUNICOLO LATO EDFICIO cad 1 129,00        68,50               88,37               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

28 NP10MECC

Provvista e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato per impianti idrici compresa incidenza di
sfrigo, curve, raccordi, materiali di consumo, eventuale staffaggio e ogni onere per la posa, comprese opere
murarie, del diametro di 14/18 mm e compreso stacchi valvolati sulle tubazioni esistenti del cunicolo e sulle
montanti verticali interne all'edificio. Compreso ogni onere e lavorazione per allaccio agli impianti esistenti
(riscaldamento). Compreso il sovrapprezzo per lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo
ristretto (galleria adiacente al padiglione). Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e
perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

81.1.12.5.15

Provvista e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato per impianti idrici compresa incidenza di sfrigo,
raccordi, materiali di consumo, eventuale staffaggio e ogni onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di
14/18 mm 

ml 1,00             15,94            15,94                
TOTALE 15,94                               73,88 

E.1.2.Sovrapprezzo, opere murarie aggiuntive, curve e lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria 
adiacente al padiglione)

Indagine di 
mercato

Sovrapprezzo per lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria adiacente al padiglione) per curve, 
eventuali opere murarie (in eccedenza a quanto computato nelle microtirivellazioni) e n°2 stacchi valvolati  corpo 1,00             23,91                  23,91 

TOTALE 23,91                               68,45 

SOMMANO ml 1 39,85                39,85          70,62               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A ML PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI MULTISTRATO  ENTRO

CUNICOLO LATO EDFICIO ml 1 40,00          71,00               28,40               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

29 NP11MECC

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con processo FM,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di
sfrido, filettatura, curve, raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, compresi
stacchi valvolati sulle tubazioni esistenti del cunicolo e sulle montanti verticali interne all'edificio, del diametro
nominale di 60-65 mm. Compreso ogni onere e lavorazione per allaccio agli impianti esistenti (idrici). Compreso il
sovrapprezzo per lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria adiacente al
padiglione). Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

81.1.6.5.35

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con processo FM, isolato con
schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura,
raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili. Per pose lineari in appositi scavi, questi
esclusi,  del diametro nominale di 60-65 mm. ml 1,00             82,46            82,46                

TOTALE 82,46                               31,16 

E.1.2.Sovrapprezzo, opere murarie aggiuntive, curve e lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria 
adiacente al padiglione)

Indagine di 
mercato

Sovrapprezzo per lavori eseguiti in cantiere non accessibile con motrice ed in luogo ristretto (galleria adiacente al padiglione) per curve, 
eventuali opere murarie (già computate nelle microtirivellazioni) e n°2 stacchi valvolati  corpo 1,00             61,85                  61,85 

TOTALE 61,85                               68,45 

SOMMANO ml 1 144,31              144,31        47,14               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A ML FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO  ENTRO CUNICOLO

LATO EDFICIO ml 1 145,00        47,50               68,88               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

30 NP12MECC

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con processo FM,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di
sfrido, filettatura, raccordi, materiali di consumo, curve, muffole di giunzione e eventuali opere edili. Per posa
aerea comprese le staffe di fissaggio e sostegno, tubazione del diametro nominale di 50 mm. Compreso ogni
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

81.1.6.10.30

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con processo FM, isolato con
schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura,
raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, Per posa aerea comprese le staffe di
fissaggio e sostegno del diametro nominale  di 50 mm

ml 1,00             78,61            78,61                
TOTALE 78,61                               27,24 

E.1.2.Incidenza curve

Indagine di 
mercato

Incidenza curve a ml
 ml 1,00             11,79                  11,79 

TOTALE 11,79                               27,24 

SOMMANO ml 1 90,40                90,40          27,24               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A ML FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO  ENTRO CUNICOLO

LATO EDFICIO ml 1 91,00          27,50               25,03               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

31 NP13MECC

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con processo FM,
isolato con schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di
sfrido, filettatura, raccordi, materiali di consumo, curve, muffole di giunzione e eventuali opere edili. Per posa
aerea comprese le staffe di fissaggio e sostegno, tubazione del diametro nominale di 25 mm. Compreso ogni
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 

E.1.1.Forniture

81.1.6.10.15

Provvista e posa in opera di tubo preisolato con tubo di servizio di acciaio zincato a caldo con processo FM, isolato con
schiuma rigida di poliuretano esente da freon con guaina esterna di PEAD, compreso incidenza di sfrido, filettatura,
raccordi, materiali di consumo, muffole di giunzione e eventuali opere edili, Per posa aerea comprese le staffe di
fissaggio e sostegno del diametro nominale  di 25 mm

ml 1,00             57,65            57,65                
TOTALE 57,65                               33,43 

E.1.2.Incidenza curve

Indagine di 
mercato

Incidenza curve a ml
 ml 1,00               8,65                    8,65 

TOTALE 8,65                                 33,43 

SOMMANO ml 1 66,30                66,30          33,43               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A ML FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO  ENTRO CUNICOLO

LATO EDFICIO ml 1 67,00          33,50               22,45               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

32 NP14MECC

Fornitura franco cantiere e posa in opera di Collettore complanare DN30 in acciaio per riscaldamento n°3
attacchi, comprensivi di valvolame ed adeguata coibentazione conforme alla L10/91 e s.m.i.. Compreso il
trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'incidenza per lo sfrido, le staffe , i
raccordi, il materiale di consumo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i
ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Fornitura in opera di collettori di distribuzione formati da tubo di acciaio zincato senza saldatura compresa l'incidenza
per lo sfrido, le staffe , i raccordi, il materiale di consumo e le valvole di intercettazione. Collettori di distribuzione da
6 attacchi in arrivo e/o in partenza esclusa la coibentazione per collettori del diametro di:

DN 30 cad 1,00             91,77            91,77                0 -                  
Coibentazione cad 1,00             50,00            50,00                0 -                  

TOTALE 141,77              
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 141,77              

TRASPORTO PARI AL 3% 4,25                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 38,70                

TOTALE COMPLESSIVO 184,72              184,72      -                  -                  
E.1.2.Posa in opera

1.4.20  Installatore 4a  categoria, ex operaio specializzato, per assistenza alla posa in opera dei collettori  h                   1             30,95                  30,95 100

TOTALE POSA IN OPERA cad 1 30,95                215,67        14,35               
PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO PER COLLETTORI  RISCALDAMENTO cad 1 215,67        14,3507           30,95               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

32 NP1STRU

Fornitura franco cantiere e posa in opera di connettore tipo TECNARIA CTF 12/105, composto da connettore a
piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm
di spessore 4 mm, compreso il fissaggio alla struttura in acciaio mediante due chiodi. Compreso il trasporto in
cantiere, il montaggio, ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Connettore CTF 12/105

cad 1,00             3,00              3,00                  

Indagine di 
mercato

N°2 chiodi tipo SBR14
cad 2,00             0,20              0,40                  

TOTALE 3,40                  
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 3,40                  

TRASPORTO PARI AL 3% 0,10                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 0,93                  

TOTALE COMPLESSIVO 4,43                  4,43            -                  
E.1.2.Posa in opera

1.1.30 Operaio qualificato  h 0,08             34,07                    2,73                   100 
TOTALE POSA IN OPERA cad 1 2,73                  7,16            36,34               

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONNETTORI cad 1 7,50            36,50               2,74                 
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

33 NP3STRU

Realizzazione di bloccaggio delle HEA140 in progetto alle murature circostanti, eseguita mediante bandelle
formate in piatti di acciaio 22x32 cm e spessore pari a 3 mm, saldate alle putrelle esistenti mediante saldature
(S275) a doppio cordone d'angolo di spessore pari a 10 mm, e bloccate alle murature perimetrali esistenti
mediante grappe di tondino di acciaio del diametro fino a 12 mm e della lunghezza fino a 25 cm circa, compresa
l'esecuzione dei fori nella muratura per una profondita' di 10 cm circa e la sigillatura con malta additivata con
espansivo. Compreso il trasporto in cantiere, il montaggio, ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito
e perfettamente funzionante. 

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture

Indagine di 
mercato

Materiale vario per saldature

kg 0,50             3,46              1,73                  

Indagine di 
mercato

Piastre di acciaio di ancoraggio 22x32x3 mm

kg 1,55             1,50              2,33                  

Indagine di 
mercato

Grappe di tondino di acciaio del diametro fino a 12 mm e della lunghezza fino a 25 cm circa, 
cad 4,00             4,70              18,80                

TOTALE 22,86                
TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 22,86                

TRASPORTO PARI AL 3% 0,69                  
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 6,24                  

TOTALE COMPLESSIVO 29,78                29,78          -                  
E.1.2.Posa in opera

1.1.30 Operaio qualificato  h 2             34,07                  68,14                   100 
TOTALE POSA IN OPERA cad 1 68,14                97,92          69,59               

PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A CORPO PER BLOCCAGGIO DELLE NUOVE HEA140 DEL PIANO PRIMO ALLE
MURATURE PERIMETRALI ESISTENTI cad 1 98,00          70,00               68,60               
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

34 NP4STRU

Realizzazione di rabboccatura degli interstizi compresi tra l'estradosso dei profilati dei telai in acciaio ed
l'intradosso del solaio esistente del piano primo, eseguita con scaglie di pietra e/ o mattoni, miscela di malta
bastarda dosata con 100 Kg di cemento tipo 32.5 e 200 Kg di calce idrata per m³ di sabbia di fiume.
Rabboccatura applicata su un'interstizio di 5 cm circa. Compreso il trasporto in cantiere, il montaggio, ed ogni
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

analisi del prezzo 
E.1.1.Forniture rese franco cantiere su automezzo

Indagine di 
mercato

Cemento sfuso tipo 42.5

kg 100,00         22,27            2.227,00           

Indagine di 
mercato

Calce   idraulica  naturale bianca ottenuta  dalla calcinazione  di  particolari  calcari  silicei  a temperatura di 900°

kg 200,00         1,14              228,00              

Indagine di 
mercato

Sabbia di fiume

mc 1,00             23,23            23,23                

scaglie di pietra e mattoni da prelevare nell'ambito delle demolizioni
TOTALE PER 1 MC DI MISCELA 2.478,23           

TOTALE PREZZO DELLA FORNITURA 2.478,23           
SCARICO E TRASPORTO IN CANTIERE PARI AL 3% 74,35                

SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 676,43              
TOTALE COMPLESSIVO PER 1 MC DI MISCELA 3.229,01           -                  

VALUTAZIONE PROPORZIONALE PER 1 ML DI PROFILATI IN ACCIAIO DEL TELAIO, VALUTATO SU UNA LARGHEZZA DELL'ALA 
DELLA TRAVE PARI A 10 CM CIRCA E PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 5 CM 16,15                16,15          -                  

E.1.2.Posa in opera

1.1.30 Operaio qualificato per posa degli intasamenti (ponteggi provvisori già compresi nel cantiere).  h 0,25             34,07                    8,52                   100 

TOTALE POSA IN OPERA ml 1 8,52                  24,66          34,54               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A ML PER RABBOCCATURA DEGLI INTERSTIZI COMPRESI TRA L'ESTRADOSSO DE

PROFILATI DEI TELAI IN ACCIAIO E L'INTRADOSSO DEL SOLAIO ESISTENTE. ml 1 25,00          35,00               8,75                 
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Rif. Art. Unità Quantità Importo Importo Importo Percentuale Importo
N° prezz. Descrizione dei lavori e delle provviste di unitario totale progressivo manod'opera manod'opera

Camera di misura

Commercio ANAISI NUOVI PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO [ ] [Euro] [Euro] [Euro] [%] [Euro]

2014 (tutti i prezzi offerti sono comprensivi di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%) e degli oneri della sicurezza)

35 NP5STRU

Provvista e posa in opera di armature provvisorie di legname o pannelli, rette o curve, per solai a nervature
parallele in calcestruzzo e laterizio e/o solette piene, gettati in opera per altezze fino a 5,00 m dal piano di
posa dei puntelli, compreso il disarmo e la pulizia del legname, per cantieri accessibili con motrice. Compreso il
trasporto in cantiere, il montaggio, ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente
funzionante.

analisi del prezzo 
Lavorazioni

Voce da 
Prezziario 

32.1.30.10.10

Provvista e posa in opera di armature provvisorie di legname o pannelli, rette o curve, per solai a nervature parallele
in calcestruzzo e laterizio e/o solette piene, gettati in opera per altezze fino a 4,00 m dal piano di posa dei puntelli,
compreso il disarmo e la pulizia del legname, per cantieri accessibili con motrice.

mq 1,0 38,75 38,75                

Indagine di 
mercato

Maggiorazione del 32,5% per la posa dei puntelli, ad un'altezza oltre 1,1 m, rispetto a 4 m.
mq 1,00             10,66            10,66                

TOTALE 49,41                
TOTALE PREZZO DELLA LAVORAZIONE 49,41                

 TRASPORTO IN CANTIERE -                    
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA -                    

TOTALE COMPLESSIVO 49,41                49,41          86,80               
PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO A MQ PER ARMATURE PROVVISORIE DEL SOLAIO PER ALTEZZA PARI A 5,3 M circa

ml 1 49,41          87,00               42,98               
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